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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. ĮVADINĖ DALIS 

 
 

1.IŠEITIES DUOMENYS 
 
Susisiekimo(sklypo plano) dalis parengta remiantis šiais išeities duomenimis: 

- Projektavimo sąlygų sąvadu Nr.AR 12-13, patvirtintu 2010 vasario 08d. Klaipėdos m. 
savivaldybės administracijos urbanistinės plėtros departamento direktoriaus K.Macijausko 

- Topogeodezinių tyrinėjimų ataskaita, parengta UAB „Nemuno deltos projektai“  
- Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita, parengta UAB „In Geo“   
- Kitais dokumentais 

 
2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Reglamentai: 

- statybos techninis reglamentas STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“ 
- statybos techninis reglamentas STR 2.03.01: 2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“; 
- statybos techninis reglamentas STR 2.06.01: 1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 

sistemos“; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.06.03: 2001 „Automobilių keliai“; 
- statybos rekomendacijos R 34-01. „Automobilių kelių pagrindai“; 
- statybos rekomendacijos R 34-01.* „Automobilių kelių pagrindai“ Pakeitimai ir papildymai. 

(Automobilių kelių pagrindai iš trupinto betono); 
- statybos rekomendacijos. R 35-01. „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“; 
- statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 
- statybos taisyklės ST 1887106388. 06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas; 
- Lietuvos standartas LST 1335: 1994 „Kelio ženklai. Techninės sąlygos“; 
- Lietuvos standartas LST 1405: 1995 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“; 
- Lietuvos standartas LST 1379: 1995 „Kelių ženklinimas“; 
- statybos taisyklės ST 9306149.03: 2003 „Miesto gatvių asfaltbetonio dangų tiesimo darbai:, 
ir kitais normatyviniais dokumentais 

 
3.STATYBOS SKLYPAS 
Statybos sklypas apima esamą teritoriją tarp Smiltelės gatvės šiaurėje, Taikos prospekto rytinėje 
dalyje, Jūrininkų prospekto pietinėje ir Smiltelės upelio vakarinėje dalyse.  
Esama teritorijos būklė didele dalimi dykvietė priaugusi savaime užsisėjusių krūmų, medžių bei 
kitų želdinių. Šiaurinėje teritorijos dalyje, ties Smiltelės ir Taikos pr. sankryža išsidėstę nauji 
daugiaaukščiai gyvenamieji  namai, pastatyta dalis Karlskronos gatvės, dalinai įrengtos automobilių 
stovėjimo aikštelės. Dangų ir medžių būklė nepatenkinama. 
 Jau užstatytoje teritorijos zonoje išvystytas požeminių inžinerinių komunikacijų tinklas: 

- lietaus nuotekynė d-400 
- vandentiekis d-200 
- dujotiekis vid. Sl.  
- Elektros tinklai 
- Ryšių tinklai 
Teritorijos likusioje dalyje jokių inžinerinių tinklų nėra. 
Esamo sklypo ribose ir artimiausiose prieigose kultūros vertybių nėra, jis nepatenka į 
Senamiesčio ar kitos saugomos teritorijos apsaugos zoną.  



Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno deltos projektai“ 

 
 

 

6 

 
II. SPRENDINIAI 

 
4. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS 
Šiai teritorijai yra atliktas detalusis planas su numatoma projektuojamų gatvių sistema.   
 Gatvių  plano sprendinius nulėmė teritorijos detalusis planas, įvertinant esamą užstatymą, 
inžinerinius tinklus, automobilių, dviračių ir pėsčiųjų eismo organizavimą, bei kitus parametrus. 
Raudonų linijų plotis gatvėms nustatytas pagal jau egzistuojančias sklypų ribas. Centrinė šio 
kvartalo gatvė – Karlskronos g. numatyta C2 kategorijos ir jungs Smiltelės  g. su Jūrininkų 
prospektu. Kitos – skersinės gatvės, numatomos D2 kategorijos, išskyrus Jachtų gatvę, kuri 
numatyta D1 kategorijos. 
Sankryžos įrengiamos  gatvių susikirtimų vietoje. Jachtų gatvėje susikertant su Taikos prospektu  
projektuojama papildoma juosta kairiems posūkiams, kadangi šioje sankryžoje jau dabar eismas 
reguliuojamas šviesoforais. Kitose projektuojamose sankryžose eismas numatomas reguliuoti kelio 
ženklais. Transporto eismas naujai projektuojamo kvartalo gatvėse prognozuojamas nedidesnis kaip 
200automobilių abiem kryptimis per valandą. Karlskronos ir Jachtų gatvių važiuojamoji dalis 
numatyta 7m pločio (2juostos po 3,5m). Čia tikimasi  vietinio  tranzitinio eismo. 
Šaligatviai Karlskronos bei Jachtų gatvėse projektuojami atskirti nuo važiuojamosios dalies 
žaliomis 2m pločio vejos juostomis. Šaligatvių plotis visose gatvėse 1,5m pločio. Kitų gatvių 
važiuojamoji dalis 6 ,0 ir  5,5 m. Šaligatviai prie važiuojamosios dalies 1,5m. 
Pėsčiųjų takai organizuojami palankiausiomis eismo saugumo požiūriu kryptimis, orientuojant į  
pėsčiųjų perėjas sankryžose. 
Pagrindinės kvartalo Karlskronos gatvės dešinėje pusėje, greta pėsčiųjų tako, projektuojama 1,5 
metro pločio viena dviračių eismo juosta. Kuri nuo pėsčiųjų tako atskiriama skirtinga dangos 
spalva. Šis dviračių takas kartu Škunų ir Vikingų gatvių dviračių takais sujungiamas su bendro 
naudojimo teritorijos prie upės dviračių taku, numatytu įrengti pagal "Teritorijos prie Smeltalės 
upės atkarpoje nuo Minijos g. iki Jūrininkų pr. krantų sutvarkymo, įrengiant reikalingą 
infrastruktūrą" projektą.  
Automobilių stovėjimo aikštelės bus projektuojamos prie objektų numatytų detaliajame plane. 
Įvažiavimai į sklypus projektuojami pagal sklypų išsidėstymą, statybos metu turėtų būti tikslinami 
su savininkais. 
 
5. IŠILGINIS PROFILIS IR VERTIKALINIS PLANAVIMAS 
 
Centrinės kvartalo Karlskronos gatvės išilginis profilis iki susikirtimo su Irklų gatve 
projektuojamas prisitaikant prie esamo gatvės plano, užstatymo, inžinerinių tinklų ir dangų, 
užtikrinant matomumą. Toliau šios gatvės trasa pakeliama virš esamo žemės  paviršiaus 
vidutiniškai nuo 0,5 iki 1,5m. 
Maksimalus išilginis nuolydis  2%, minimalus   0,4%.  Tarp nuolydžių įrašomos vertikalios 2000 ir 
3000m spindulio kreivės. 
Irklų gatvės išilginis nuolydis žemėja Smiltelės upelio link. Nuolydis 0,5%.  
Jachtų gatvės išilginis nuolydis sudaro 0,4%., tai nulemia esamos Taikos pr. važiuojamosios dalies 
altitudė susikirtime su Jachtų gatve, bei projektuojamos Karlskronos g. aukštis sankryžoje su šia  
gatve.  
Vikingų gatvės išilginis nuolydis kyla į abi puses nuo Karlskronos gatvės  minimaliais 0,4% ir 
0,48% nuolydžiais. Susikirtime su Jachtų gatve  aukščiausias gatvės išilginio nuolydžio taškas. 
Kurėnų gatvės išilginis nuolydis kyla nuo Vikingų gatvės iki Karlskronos gatvės. Nuolydis  
svyruoja nuo 0,43% iki 0,55%. 
Kapitonų gatvės išilginį nuolydį diktuoja fiksuoti aukščiai Karlskronos gatvės vertikalinio 
sprendimo. Nuolydžiai sudaro 0,85% ir 1,5% tarp jų įrašyta 1000m spindulio vertikali kreivė. 
Škunų gatvės trasos išilginiai  nuolydžiai  taip pat apspręsti Karlskronos gatvės sprendimų 
sankryžose su ją. Išilginis nuolydis vientisas ir minimalus 0,4%. Susidaro pylimas iki 2,6m. 
Teritorija šioje vietoje žema, altitudė tesiekia 1m nuo jūros lygio. Tikslinga gavės trasą kelti. 
Jungų gatvė  kyla 0,72% nuolydžiu nuo sankryžos su Karlskronos gatve iki būsimos automobilių 
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stovėjimo aikštelės. Šiuo metu numatyta tik galimybė automobiliams apsisukti. 
Vertikalinis planavimas visose gatvėse sprendžiamas užtikrinant paviršinio vandens nuvedimą į 
lietaus surinkimo šulinėlius. 
 
6. SKERSINIS PROFILIS 
 
Skersinis kvartalo gatvių profilis gali kisti priklausomai nuo padėties plane. Pagrindiniai skersinio 
profilio elementai: 

- plotis tarp raudonųjų linijų . 
Šiame projekte raudonųjų linijų parametrai kinta priklausomai nuo sklypų išsidėstymo abiejose 
gatvės pusėse. Atskirose gatvėse skirtingas ir ne visuomet simetriškas gatvės ašiai. 

- važiuojamosios dalies plotis nuo 5,5m iki 9m. 
Projekte Karlskronos gatvės esamoje trasos dalyje važiuojamosios dalies plotis 9m. Toliau gatvė 
numatoma 2-jų eismo juostų po 3,5m pločio kiekviena. Taip pat 7m plotis važiuojamosios dalies 
plotis numatomas Jachtų gatvėje. Kitos gatvės - Irklų, Vikingų ,Kurėnų,Škunų, Kapitonų 
projektuojamos su 6m važiuojamąja dalimi. Jungų ir Skersgatvio važiuojamoji dalis minimali – 
5,5m pločio.  

- šaligatvių plotis 1,0m ir 1,5m; 
- dviračių takų 1,5m. 

Visų gatvių šaligatviai 1,5m pločio, tik Jungų gatvėje 1,0m, dėl vietos stokos tarp sklypų ribų. 
- žalių skiriamųjų juostų  plotis 2m. 

Karlskronos ir Jachtų gatvėse numatytos skiriamosios juostos tarp važiuojamosios dalies ir 
šaligatvių. 

Skersiniame gatvės profilyje, plane ir aukščiuose išdėstyti projektuojami, numatomi  
inžineriniai tinklai bei želdiniai: 
- apšvietimo atramos ir kabeliai 
- lietaus surinkimo, dangos drenažo ir lietaus nuotekynės tinklai 
- kiti inžineriniai tinklai, patenkantys konkrečiame profilyje. 
Skersinis nuolydis projektuojamas: 
- važiuojamosios dalies 2,5% 
- šaligatvių 2% 
- skiriamųjų žalių juostų 2% 

 
7. PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 
 
Eismo saugumui užtikrinti projektuojami kelio ženklai, dangos žymėjimas.  
Įrengus asfaltbetonio dangas nebus  dulkėtumo, nepadidės transporto keliamas triukšmas būsimame 
kvartale. 
Numatomi statybos darbai turės nedidelį poveikį gyventojams, kadangi tai didele dalimi dar 
negyvenama teritorija ir esami gyventojai išsidėstę dideliu atstumu nuo būsimų gatvių važiuojamų 
dalių. 
 Priemonės saugai ir aplinkai saugoti statybos metu ir priėmus eksploatacijai numatytos darbų 
organizavimo dalyje ir aplinkos apsaugos dalyje. 
 
Siekiant apsaugoti gyventojus ir eismo dalyvius nuo galimo vandalizmo ir smurto numatoma visa 
eilė priemonių, projektuojamas gatvės ir gretimos teritorijos apšvietimas, „permatomas“ 
apželdinimas. 
Įvertinant neįgaliųjų poreikius, visos perėjos per gatvę projektuojamos pagal atitinkamus 
normatyvus, įrengiant pandusus(žiūr. grafinę dalį) 
 
 
Projekto dalies vadovas (atestato Nr.21721)  Gintaras Venckus 
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 PAGRINDINIAI TIESYBOS DARBAI 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LOVIO  ĮRENGIMAS 
 
 

1. Žemės darbai vykdomi pagal parengtą statybos darbų 
organizavimo projektą ir Rangovo parengtą statybos darbų 
technologijos projektą. 
Rangovas privalo vadovautis visais atvejai, taip pat ir neaptartais 
šiose techninėse specifikacijose, reikalavimais nustatytais  ST 
188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 
įrengimas.“ 
Prieš rengiant lovį dangai įrengti, turi būti atlikti paruošiamieji 
darbai, nuimtas dirvožemio sluoksnis, perkloti arba apsugoti 
inžineriniai tinklai, trukdantys statybai. Apie nenumatytus 
įvykius (vandens išsiveržimas, įrenginių pažeidimas ir kt.) ar 
nenumatytas kliūtis (nenurodyti vamzdynai, drenažai ir pan.) 
rangovas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui. Turi būti 
taikomos tokių įvykių ar pasekmių bei kliūčių pašalinimo 
priemonės. 
Gruntas statinio pagrindo apačioje neturi būti išpurentas. Jie 
gruntas buvo išpurentas, tai papildomai tankinat turi būti 
atstatytas pradinis grunto tankis. Ev2> 45MPa 
Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte taip pat  
pagal Užsakovo nurodymus rangovas turi įrengti apsauginius 
duobių ir tranšėjų šlaitų sutvirtinimus arba suformuoti stabilius 
jų šlaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspręsti, 
kokius metodus naudoti – konstrukcijas, stabilius iškasos ar 
pylimo šlaitus ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui 
darbo vietoje, esančioje iškasos ar pylimo šlaito papėdėje 
užtikrinti.Taip pat turi apsaugoti nuo šlaitų nestabilumo ir 
nuošliaužų. Vidiniai sutvirtintos ertmės matmenys turi būti tokie, 
kad leistų patogiai dirbti. 
Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai rangovo turi būti 
atliekami su ypatingu dėmesiu. Visais atvejais iškasos ne 
mažesniu kaip p 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. 
 
Žemės sankasos darbai nurodyti gale 

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ĮRENGIMAS 
2.Važiuojamosios dalies 
įrengimas projektuojamas 
nustatytai  dangos 
konstrukcijų klasei: IVir V 
 

2. Važiuojamosios dalies įrengimas vykdomas pagal galiojančių 
Lietuvos standartų (LST), Kelių techninio reglamento 
STR2.06.03: 2001 „Automobilių keliai“, statybos rekomendacijų 
R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, R 35-01 „Automobilių 
kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“, ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 

2.1.Asfaltbetonis 
2.1.1.Dangos 
viršutinį(dėvimąjį) 
asfaltbetonio sluoksnį sudaro 
asfaltbetonis0/16V h  = 4cm 
kiekiai sąnaudų žiniaraštyje 
 

2.1.1.Medžiagos. 
Medžiagoms ir jų mišiniams taikomi reikalavimai, pateikti R 35-
01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ lentelėje 
5.17 
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Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Asfaltbetonio mišinių gamyba, sandėliavimas ir pervežimas turi 
atitikti R 35–01 5.2.4 punkto reikalavimus. Viršutinis dėvimasis 
sluoksnis neklojamas, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra 
šlapias. Sluoksnį galima kloti esant paros vidutine temperatūrai 
ne žemesnei kaip +5˚ C.Viršutiniam dėvimajam dangos 
sluoksniui būtinas atitinkamas šiurkštumas,R – 35, p. 
5.3.5Dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal 
R-35 5.13 lentelės reikalavimus. 
Atliktų darbų kontrolė ir bandymai atliekami pagal R 35-01 p. 9 
reikalavimus. 
Darbų priėmimas vykdomas pagal R 35-01 p. 10 reikalavimus 
 

2.1.2.Dangos apatinį 
asfaltbetonio sluoksnį sudaro 
0/22-A asfaltbetonis 
 h  =8cm IV- tai konstrukcijos 
klasei ir h  =5cm  V-tai 
konstrukcijos klasei.  
Žiūr. techninę specifikaciją , 
kiekius sąnaudų žiniaraštyje  

2.1.2.Apatinis sluoksnis jungia viršutinį dėvimąjį dangos 
sluoksnį ir pagrindą. Jo paskirtis – paskleisti į didesnį plotą 
automobilių sukeliamus šlyties įtempius ir neleisti dangos 
konstrukcijai deformuotis. Sluoksnio paviršius turi būti grubiai 
šiurkštus, kad sujungtų apatinį ir viršutinį dėvimąjį sluoksnius į 
vientisą konstrukciją. Mineralinių medžiagų mišinys ir rišamoji 
medžiaga taip derinami, kad įrengiant sluoksnį būtų garantuota 
pakankama vidaus trintis ir sluoksnio stabilumas. 
Medžiagos. 
Medžiagos ir jų mišiniai nurodytos R 35-01, granuliometrinė 
sudėtis pateikta R 35-01 5.i – 5.3 pav. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Asfaltbetonio mišinių gamyba, sandėliavimas ir pervežimas turi 
atitikti R 35 – 01 5.2.4 punkto reikalavimus. Apatinis sluoksnis 
neklojamas, jei esamo dangos pagrindo sluoksnio paviršius yra 
šlapias. Sluoksnį galima kloti esant paros vidutine temperatūrai 
ne žemesnei kaip +5˚ C. Dangos sluoksnių įrengimo kokybė 
kontroliuojama pagal R-35 5.13 lentelės reikalavimus. 
Atliktų darbų kontrolė ir bandymai atliekami pagal R 35-01 p. 9 
reikalavimus. 
Darbų priėmimas vykdomas pagal R 35-01 p. 10 reikalavimus 
 

                                               2.2.Skaldos pagrindai. 
Skaldos pagrindo sluoksnį galima rengti tik tada, kai pilnai įrengtas apatinis (apsauginis 
šalčiui atsparus) sluoksnis, kuris tenkina reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, 
laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo. 
2.2.Skaldos pagrindo sluoksnį 
sudaro h=20cm. Abiems 
dangų tipams. Žiūr.techninę 
specifikaciją ,kiekius sąnaudų 
žiniaraštyje. 
 

2.2.Medžiagos 
Skaldos pagrindo sluoksnio mineralinių medžiagų mišiniai turi 
atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 07 
Reikalavimai atsparumui trupinimui turi atitikti TRA MIN 07 1 
priedo 1 eilutei keliamiems reikalavimams; arba TRA MIN 07 1 
priedo 6 eilutei dolomito, kai tokia medžiaga nurodyta užsakovo 
techninės užduoties priede B „Duomenys apie 
statytojo(užsakovo) pasirinktus statybos produktus ir įrenginius) 
keliamiems reikalavimams. 
 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
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Mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie 
neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Sluoksnį draudžiama rengti ant sušalusio esamo apatinio 
sluoksnio. 
Įrengimui galioja ĮT SBR 07VI skyriaus II skirsnio ir VIII 
skyriaus  nurodymai. 
Reikalaujamas pasiekti sluoksnio deformacijos modulis 
 Ev2=   100MPa sutankinimas Dpr=100% 
Deformacijos modulis Ev2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 
mm skersmens štampą pagal LST 1360.5: 1995 
Bandymai ir defektų pašalinimai turi atitikti ĮT SBR 07 X ir XI 
skyrių reikalavimams. 

2.2. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal ĮT SBR 07 V ir VII skyriaus reikalavimus. Įrengimo 

ir naudojimo metu jis turi nepriekaištingai atlikti sausinimo funkciją. 
2.2.Apsauginį šalčiui atsparų 
sluoksnį sudaro h =38 cm. 
IVkonstrukcijos klasei ir  
h=31 cm  V konstrukcijos 
klasei. Žiūr.techninę 
specifikaciją, kiekius sąnaudų 
žiniaraštyje. 
 

2.2.Medžiagos 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui naudojamos 
medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA SBR 07 
reikalavimams. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Darbai atliekami pagal ĮT SBR 07 VI skyriaus reikalavimus 
Reikalaujamas pasiekti sluoksnio deformacijos modulis 
Ev2=80MPa sutankinimas Dpr=100% 
Deformacijos modulis Ev2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 
mm skersmens štampą pagal LST 1360.5: 1995 
Bandymai ir defektų pašalinimai turi atitikti ĮT SBR 07 X ir XI 
skyrių reikalavimams 
 

2.3.Važiuojamoji dalis nuo 
šaligatvių atskirta betoniniais 
bortais100.30.15.  Žiūrėti 
techninę specifikaciją, kiekius  
sąnaudų žiniaraštyje 
 

2.3.Medžiagos 
Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai turi atitikti LST 1551: 
1999/1K: 2001 reikalavimus 
Parametrai:100.30.15. 
Gaminio stipris 40-50 MPA 
Atsparumas šalčiui F200 
Vandens įgėris< 5% 
Dilumas iki 0,4 g/cm2 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Bortai rengiami ant betono B(30) pagrindo, užtikrinant tiesias 
linijas,  užtaisant siūles, darbai turi būti atliekami prisilaikant 
saugumo technikos ir estetinių reikalavimų.Netinkami gaminiai 
turi būti nenaudojami, priėmimas nustatyta pagal sutartį su 
užsakovu tvarka. Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas turi 
atitikti  ĮT SBR 07 reikalavimams. 
 
 
 
 
 
KIETŲ DANGŲ ĮRENGIMAS 

3.1.Šaligatviai ir įvažiavimai 
projektuojami  STR2.06.03: 

3.1.Šaligatviai ir įvažiavimai 
Šaligatvių konstrukcija projektuojama pagal STR2.06.03: 2001  
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2001 „Automobilių keliai“VII 
skyriaus ir STR 2.06.01: 1999 
„Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 
reikalavimus 
Įvažiavimai į sklypus 
projektuojami 

„Automobilių keliai“VII skyriaus reikalavimus 

 
3.1.1.Šaligatvis atskirtas nuo 
važiuojamosios dalies gatvės 
skiramąja žalia juosta ir bortu 
.100.30.15 bei vejos bortu 
100.20.08 nuo skiriamosios 
žalios juostos.  Gatvėse be 
skiriamosios žalios juostos 
šaligatvis nuo važiuojamosios 
gatvės dalies atskirtas gatvės 
tik bortu 100.30.15. 
Projektuojama betono plytelių  
danga h =6cm žr. techninę 
specifikaciją , konstruktyviai 
profili, sąnaudų žiniaraštį. 
Įvažiavimai atskirti nuo 
važiuojamosios gatvės dalies 
įvažiavimo bortu 100.30.15. 

 
3.1.1.Medžiagos 
Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai turi atitikti LST 1551: 
1999/1K: 2001 reikalavimus 
Gaminio stipris 40-50 MPA 
Atsparumas šalčiui F200 
Vandens įgėris< 5% 
Dilumas iki 0,4 g/cm2 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Šaligatvių plytelės  klojamos pagal raštą nurodytą projekte. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas turi atitikti  ĮT SBR 07 
reikalavimams. 
Įvažiavimams naudojamos grindinio trinkelės ir turi atitikti LST 
1551: 1999/1K: 2001 reikalavimus 
Gaminio stipris 40-50 MPA 
Atsparumas šalčiui F200 
Vandens įgėris< 5% 
Dilumas iki 0,4 g/cm2 
 

 
3.1.2.  Išlyginamasis sluoksnis 
h =3,0cm.Žiūr. techninę 
specifikaciją, sąnaudų 
žiniaraštį. Sluoksnis tarnauja 
sluoksniu tarp skaldos  
pagrindo ir betoninės plytelės 
bei siūlių užpildymui. 

 
3.1.2.  Medžiagos 
Išlyginamojo sluoksnio medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 6 ( 
privalomojo) priedo reikalavimus. 
 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas turi atitikti  ĮT SBR 07 
reikalavimams 
 

3.1.3.Skaldos pagrindo 
sluoksnį sudaro h=15cm. 
Žiūr.techninę specifikaciją 
,kiekius sąnaudų žiniaraštyje. 
 
 
 
 

3.1.3.Medžiagos 
Skaldos pagrindo sluoksnio mineralinių medžiagų mišiniai turi 
atitikti sluoksniui keliamus reikalavimus pagal TRA SBR 07 
Reikalavimai atsparumui trupinimui turi atitikti TRA MIN 07 1 
priedo 1 eilutei keliamiems reikalavimams; arba TRA MIN 07 1 
priedo 6 eilutei dolomito, kai tokia medžiaga nurodyta užsakovo 
techninės užduoties priede B „Duomenys apie 
statytojo(užsakovo) pasirinktus statybos produktus ir įrenginius) 
keliamiems reikalavimams. 
 

 
 
3.1.4.  Apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis h =24( žr. 
brėž. ,techninę specifikaciją 
sąnaudų žiniaraštį. ) 

 
 
3.1.4.  Medžiagos 
 
Medžiagos turi atitikti TRA SBR 07  reikalavimus. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
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4.1. Vejos suprojektuotos kaip 
skersinio gatvės profilio ir 
plano elementas, gatvių 
pakraščiams sutvarkyti žr. 
techninę specifikaciją  
sąnaudų žiniaraštį. 
 
 
 
 

 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas turi atitikti  ĮT SBR 07 
reikalavimams.Sankasos deformacijos modulis turi būti 
pasiektas Ev2=45 MPa 
 
4.1.Medžiagos 
Vejos įrengiamos projekte nurodytose vietose, panaudojant 
nuimtą paruošiamuosiuose darbuose augalinio grunto sluoksnį 
arba atvežant naują.Vejos įrengimui naudojamos projekte 
nurodytos žolinių augalų sėklos ir jų mišiniai. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Vejos įrengiamos pilnai užbaigus kitus darbus, dėl metų laiko 
gali darbai būti perkelti į tinkamą laikotarpį, nurodant tai 
reikiamuose dokumentuose. 

                                         BAIGIAMIEJI DARBAI 
5.1. Eismo organizavimo 
ženklai  suprojektuoti ir 
suderinti su eismo 
organizavimą prižiūrinčiomis 
tarnybomis (žr. , techninę 
specifikaciją, sąnaudų 
žiniaraštį.) 
 

5.1. Medžiagos 
Vertikalūs kelio ženklai tvirtinami prie atramų, turinčių 
surenkamo ar monolitinio betono pamatus.Atramų medžiaga, 
vertikalių kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai 
nurodyti LST 1335:1994. Ženklo paviršius turi būti lygus, 
valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Kelio ženklai tvirtinami prie atramų pagal nustatytą tvirtinimo 
metodą.Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus 
turinčios institucijos pagal LST 1335:1994.  Priimant darbus turi 
būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projektui. 

5.2. Dangų ženklinimas 
suprojektuotas ir suderintas su 
eismo organizavimą 
prižiūrinčiomis tarnybomis 
(žr. brėž., techninę 
specifikaciją ,sąnaudų 
žiniaraštį) 
 
 

5.2. Medžiagos 
Dažai ar kita dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari 
klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems 
prieš plikšalą.  
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Vykdant darbus dangos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

 
 
 
 
 
 
 

3. ŽEMĖS SANKASA 
6.1. Žemės sankasa 
projektuojama iš vietinių 
gruntų. Pagal LST1331: 2002 
gruntas labai gerai tinkamas  
Projektuojamos dangos 
sankasos Ev2 ≥45MPa, todėl 
sankasa rengiama iš vietinio 

6.1. Žemės sankasa yra grunto statinys, atliekantis dangos 
konstrukcijos pagrindo funkcijas. Ji rengiama  iš natūraliojo ar 
atgabento supiltinio grunto. Šioje techninėje specifikacijoje 
pagal normatyvinius statybos techninius dokumentus nurodyti  
reikalavimai, sąlygos, techniniai rodikliai ir kiti duomenys, 
kuriuos įvykdžius žemės sankasa bus įrengta pagal techninį 
projektą ir su priimta tikimybe bus teisingai nustatyta įrengimo 



 
 
 

 

 

13 

grunto, sutankinant jį iki Ev2 
≥45MPa sankasos viršuje. ( 
žr. brėž S.BR-10-4, techninė 
specifikacijaS.AR.TS-6, 3, 
sąnaudų žiniaraštis S.SŽ-7,p.3 
). 
 

kaina. 
Nustatytų techninių reikalavimų medžiagos ir statybiniai 
elementai, nenurodyti techninėse specifikacijose, rangovui 
suderinus su Užsakovu taip pat gali būti vartojami, kai jie 
atitinka kitų valstybių standartus, techninius reikalavimus arba 
tam tikras kitas taisykles, yra kokybiški ir nepavojingi sveikatai. 
Medžiagos. 
Žemės sankasos įrengimo metu turi būti kontroliuojama, kad 
vartojami gruntai būtų tokios būklės, ir tokių pačių rūšių, ,kurios 
pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą nurodytos 
techniniame projekte. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami pagal 
ST188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 
įrengimas“V skyriaus IV skirsnio p. 89 lentelės  2 reikalavimus:: 
 
 lentelė. Reikalaujamos minimalios grunto sutankinimo 
rodiklio reikšmės atitinkančios 0,9 lygmens kvantilį 

Tankinamos žemės 
sankasos dalis 

Stambiagrūdž
iai gruntai 

Įvairiagr
ūdžiai ir 
smulkiag
rūdžiai 
gruntai 

Dpr, 
% 

Viršutinė sankasos 
dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB,  
SB, SG, SP 

- 100,0 

Apatinė pylimo dalis 
nuo 1,0 m gylio 
pylimuose ir iškasose 

ŽG, ŽB, ŽP,  
SB, SG, SP 

- 98,0 

ŽD,ŽM,
SD,SM 

100,0 Viršutinė sankasos 
dalis iki 0,5 m gylio 
pylimuose ir iškasose 

- 

ŽDo, 
ŽMo, 
SDo, 
SMo, D1) 

, M1) , 
OK2) 

97,0 

ŽD, ŽM, 
SD, SM 
OH2), 
OK 

97,0 Apatinė pylimo dalis 
nuo 0,5 m gylio iki 
pylimo pado  

- 

ŽDo, 
ŽMo, 
SD0, 
SM. 
D1), M1), 
OD2), 
OM2)

 

95,0 

1) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR gruių 
gruntus pagal LST 1331: 2001 
2) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams 

 
Jei tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio 
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vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia stabilizuoti, 
pagerinti arba pakeisti. Reikalingas taikyti priemones Rangovas 
turi suderinti su Užsakovu. 
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas. 
Žemės sankasai  gruntai pilami  bei skleidžiami sluoksniais ir 
tuoj pat tankinami. Pylimai turi būti tankinami nuo kraštų link 
vidurio.Rangovas prieš tankinimo pradžią bandomaisiais 
sutankinimais turi nustatyti ir pasirinkti grunto tankinimo 
metodą, kad būtų pasiekta reikalaujama sutankinimo rodiklio 
vertė. Į pylimus negalima pilti perdrėkusių gruntų, kurių 
perdrėkimo koeficientas viršija 1, 25 biriems gruntams ar 1,05 
rišliems gruntams ir jų neįmanoma tinkamai paskleisti ir 
sutankinti.  
Jei tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio 
vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia stabilizuoti, 
pagerinti arba pakeisti. Reikalingas taikyti priemones rangovas 
turi suderinti su užsakovu. 
Eismą žemės sankasos viršumi galima leisti, kai dėl to 
nesusidaro neleistinų deformacijų arba kliūčių vandeniui 
nutekėti. Užbaigus žemės sankasą tuoj pat rengiami dangos 
konstrukcijos sluoksniai, prieš tai patikrinus žemės sankasos 
deformacijos modulio ir sutankinimo rodiklio verčių atitikimą 
reikalaujamoms. 
Žiemos metu galima kasti iškasas, kurių gruntai yra sausi 
smėliai, o taip pat molio gruntai, kurių drėgnis neviršija 
optimaliojo. Gruntai turi būti sutankinami iki jiems sušąlant. 
Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti nuvalomas. 
Rengiant žemės sankasą, turi būti atliekami šie bandymai: 
tinkamumo nustatymo, savikontrolės ir kontroliniai bandymai. 
Savikontrolės bandymų rezultatai turi būti pateikiami užsakovui 
jam reikalaujant. 
Kontroliniais bandymais nustatoma žemės sankasai įrengti 
naudojamų medžiagų, taip pat užbaigtų darbų kokybės atitiktis 
sutarties reikalavimams. Kontrolinių bandymų rezultatai yra 
darbų priėmimo pagrindas.  Bandinius išbando nepriklausoma 
laboratorija.Užsakovas turi teisę atlikti kontrolinius bandymus 
savo nuožiūra pasirinktose arba spėjamose nekokybiškai 
įrengtose vietose.  
 
Gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti imami pavyzdžiai ir 
bandomi pagal galiojančius standartus, nurodytus ST 
188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 
įrengimas“VI skyriaus III skirsnio p. 281. 
Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas pagal ST 188710638.06: 
2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“VI skyriaus 
III skirsnio p. 28,2, 283. Numačius, kad šie metodai bus sunkiai 
įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, gali būti taikomi 
netiesioginiai bandymo metodai: 

- statinis grunto bandymas štampu pagal LST 1360.5: 
1995; 

- grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal 
instrukciją; 
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- grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant 
arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant: 

- radioizotopiniais metodais. 
Gruntų sutankinimui įvertinti nustatomi papildomi 
reikalavimai Ev2 / Ev1 santykiui. Apytikriai turi būti 
laikomasi šių dydžių: 

 
Sutankinimo rodiklis Dpr,% Ev2 / Ev1 

≥100 ≤2,3 
≥98 ≤2,5 
≥97 ≤2,6 

 
Žemės sankasos viršuje deformacijos modulis tikrinamas 
bandant štampu pagal LST 1360.5: 1995 arba dinaminiu 
prietaisu pagal instrukciją.Žemės sankasos viršaus deformacijos 
modulis turi atitikti  numatytą projekte. 
 
Žemės sankasos geometriniai dydžiai  tikrinami įprastiniais 
matavimo metodais. Lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo 
liniuote. Atliekant kontrolinius tikrinimus, aukščiai turi būti 
tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.Žemės sankasos 
nuokrypiai ir kontrolė vykdomi pagal reikšmes ir apimtiis, 
numatytas ST 188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės 
sankasos įrengimas“VI skyriaus VII skirsnio11 lentelę. 
 
Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima 
pagal sutarties sąlygas. Žemės sankasa priimama pagal aktą, 
kuriame nurodomi priedai, iš jų ir paslėptų darbų aktai, žemės 
sankasos kokybės rodikliai, laboratorinių tyrimų žiniaraščiai, kiti 
dokumentai. Darbų garantijos, apskaita ir bandymai turi atitikti 
ST 188710638.06: 2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 
įrengimas“ reikalavimus. 
 

 



Medžiagų sąnaudų žiniaraštis 

 
 
 
 

Pozic
ija 
Eil. 
Nr. 

Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir 
techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
 KARLSKRONOS gatvė     

1. IV klasės asfaltbetonio danga h=0.70m : TP SP  m2 9556,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 9556,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-8cm   m2 9556,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 1912,0  
 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-38cm  m3 3632,0  

2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 3577,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 3577,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 108,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 537,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 859,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 2325,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 4096,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 13,0  
6. Vejos įrengimas(skiriamoji juosta)   m2 4478,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 448,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 179,0,0  

7. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 16315,0  
 7.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 1632,0  
 7.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 650,0  

8. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 285,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 8.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 285,0  
 8.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 9,0  
 8.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 43,0  
 8.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 69,0  

9. Kelio ženklai  vnt 59,0 LST1405:1995 
 9.1. Kelio ženklas 202  vnt 1  

 9.2. Kelio ženklas 201  vnt 10  

 9.3. Kelio ženklas 533  vnt 24  

 9.4. kelio ženklas 534  vnt 24  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 35  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:  m  LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 280,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 440,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 303,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.7  m 21,5  
 11.5. Ženklinimo linija 1.11  m 43,0  
 11.6. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 372,0  
 11.7. Ženklinimo linija 1.15.3  m2 2,0  
 11.8. Ženklinimo linija 1.15.2  m2 7,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Pylimai (iki proj. dangos pagrindų)  m3 +2105  
 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -4480  
 12.3. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -2375 perstumdymui 



 
 

Pozic
ija 
Eil. 
Nr. 

Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir 
techninės charakteristikos 

Žymuo 
 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 IRKLŲ gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 1885,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 1885,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 1885,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 377,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 585,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 694,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 694,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 21,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 104,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 167,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 611,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 615,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 5,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 2392,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 240,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 95,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 95,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 95,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 3,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 15,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 23,0  

8. Kelio ženklai  vnt 4 LST1405:1995 
 8.1.kelio ženklas 203  vnt 2  

 8.2. Kelio ženklas 613  vnt 2  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt   
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 25,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 174,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 74,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 6,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 60,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -1260,0  
 12.2. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -1260,0 perstumdymui 
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 JACHTŲ  gatvė     
1. IV klasės asfaltbetonio danga h=0.70m : TP SP  m2 1619,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 1619,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-8cm   m2 1619,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 324,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-38cm  m3 615,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 654,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 654,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 20,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 98,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 157,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 339,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 663,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 4,0  
6. Vejos įrengimas(skiriamoji juosta)   m2 960,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 96,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 4,0  

7. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 1935,0  
 7.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 194,0  
 7.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 77,0  

8. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 81,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 8.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 81,0  
 8.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 2,5  
 8.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 12,0  
 8.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 20,0  

9. Kelio ženklai  vnt 10 LST1405:1995 
 9.1.kelio ženklas 203  vnt 2  

 9.2. Kelio ženklas 533  vnt 4  

 9.3. kelio ženklas 534  vnt 4  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 6  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 80,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 56,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 58,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.8  m 28,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.11  m 10,5  
 11.6. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 43,0  
 11.7. Ženklinimo linija 1.16  m 4,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Pylimai (iki proj. dangos pagrindų)  m3 +627,0  
 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -709,0  
 12.3. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -82,0 perstumdymui 
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 SKERSGATVIS     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 1772,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 1772,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 1772,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 355,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 550,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 625,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 625,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 19,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 94,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 150,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 632,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 640,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 5,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 5931  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 590,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 237,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 111,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 111,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 3,5  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 17,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 27,0  

8. Kelio ženklai  vnt 4 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 2  

 8.2. Kelio ženklas 613  vnt 2  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 4  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 25,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 190,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 75,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 6,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 60,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1. Pylimas(iki proj. dangos pagrindo)  m3 +556,0  

 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -1248,0  
 12.3. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -690,0 perstumdymui 
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 VIKINGŲ gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 2436,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 2436,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 2436,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 487,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 755,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 1095,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 1095,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 33,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 165,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 263,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 826,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 800,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 6,5  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 3203,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 320,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 128,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 63,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 63,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 2,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 10,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 15,0  

8. Kelio ženklai  vnt 2 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 2  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 2  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 60,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 223,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 102,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 6,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.12  m 5,0  
 11.6. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 60,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1. Pylimas(iki proj. dangos pagrindo)  m3 +2990,0  

 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -470,0  
 12.3. Grunto balansas(grunto trūkumas)  m3 +2520,0  
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 KURĖNŲ  gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 2858,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 2858,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 2858,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 572,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 886,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 1275,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 1275,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 38,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 192,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 306,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 916,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 960,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 75,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 3391,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 340,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 135,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 114,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 114,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 4,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 17,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 28,0  

8. Kelio ženklai  vnt 5 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 4  

 8.2. Kelio ženklas 147  vnt 1  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 5  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 103,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 283,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 39  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 3  
 11.5. Ženklinimo linija 1.12  m 15  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -2483,0  
 12.2. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -2483,0 perstumdymui 
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 ŠKUNŲ gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 1870,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 1870,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 1870,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 374,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 580,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 861,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 861,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 26,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 129,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 207,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 610,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 628,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 5,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 3460,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 346,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 138,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 61,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 61,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 2,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 10,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 15,0  

8. Kelio ženklai  vnt 3 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 2  

 8.2. Kelio ženklas 147  vnt 1  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 3  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 87,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 155,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 66,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 6,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 60,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1. Pylimas(iki proj. dangos pagrindo)  m3 +5775,0  

 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -260,0  
 12.3. Grunto balansas(grunto trūkumas)  m3 +5515,0  
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 KAPITONŲ  gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 2121,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 2121,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 2121,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 425,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 658,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 955,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 955,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 29,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 144,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 230,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 685,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 711,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 6,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 3103,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 310,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 124,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 61,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 61,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 2,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 10,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 15,0  

8. Kelio ženklai  vnt 3 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 2  

 8.2. Kelio ženklas 147  vnt 1  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 3  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 67,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 156,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.6  m 48,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 6,0  
 11.5. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 60,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Pylimas(iki proj. dangos pagrindo)  m3 +1720,0  
 12.2.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -615,0  
 12.3. Grunto balansas(grunto trūkumas)  m3 +1105,0  
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 JUNGŲ  gatvė     
1. V klasės asfaltbetonio danga h=0.60m : TP SP  m2 1468,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 1.1.Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 0/16-V h-4cm   m2 1468,0  

 1.2.Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 0/22-A   h-5cm   m2 1468,0  
 1.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-20cm  m3 294,0  

 1.4.Smėlis Kf>1.0m/parą h-31cm  m3 455,0  
2. Betoninių plytelių danga  šaligatviui h=0.48m  m2 341,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 2.1. Betoninės šaligatvio plytelės h-6cm  m2 341,0  
 2.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 10,0  
 2.3.Skaldos pagrindo sluoksnis  h-15cm  m3 51,0  
 2.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 82,0  

3. Gatvės bortai 100.30.15 TP SP  m 472,0  
4. Vejos borteliai  100.20.8 TP SP  m 516,0  
5. Betonas tvirtinimui  m3 4,0  
6. Vejos įrengimas(pakraščių tvarkymui)   m2 834,0  
 6.1. Augalinis gruntas h-0,1m  m3 84,0  
 6.2. Žolės sėkla vejai (40g/m2)  kg 34,0  

7. Betoninių trinkelių danga įvažiavimams h=0.50m  m2 120,0 Žiūr pjūvių brėž. 
 7.1. Betoninės trinkelės h-8cm  m2 120,0  
 7.2. Išlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos) h-3cm  m3 4,0  
 7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis h-15cm  m3 18,0  
 7.4. Smėlio sluoksnis Kf >1,0m/parą h-24cm  m3 29,0  

8. Kelio ženklai  vnt 3 LST1405:1995 
 8.1. Kelio ženklas 203  vnt 1  

 8.2. Kelio ženklas 147  vnt 1  

 8.3. Kelio ženklas 613  vnt 1  

10. Cinkuoto metalo stoveliai  vnt 3  
11. Dangos ženklinimas termoplastu:    LST 1379:1995 

 11.1. Ženklinimo linija 1.1  m 22,0  
 11.2. Ženklinimo linija 1.5  m 178,0  
 11.3. Ženklinimo linija 1.13.1  m2 30,0  
 11.4. Ženklinimo linija 1.11  m 3,0  

  12. Žemės darbai:      
 12.1.Iškasa(gruntas iš po dangų konstr.)  m3 -454,0  
 12.2. Grunto balansas(grunto perteklius)  m3 -454,0 perstumdymui 

 
BENDRAS TERITORIJOS BALANSAS:  1796 m3 grunto trūkumas 
   PYLIMAI -   9140 m3 

   IŠKASOS-  7344 m3 
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