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TECHNINIO PROJEKTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 1. BENDRIEJI  DUOMENYS 
 
Objektas : Inžinerinių (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunikacijų, dujotiekio, 

gatvių apšvietimo) tinklų iki sklypų ribų bei susisiekimo komunikacijų statyba 
teritorijoje Taikos pr.-Smeltelės upės ir Jūrininkų pr. (Karlskronos, Irklų ,Škunų, 
Kurėnų, Jachtų, Vikingų g.) Klaipėdoje 

 
Objekto Nr.:  NDP 11 759 
 
Adresas:  Klaipėda, Karlskronos, Irklų ,Škunų, Kurėnų, Jachtų ir Vikingų gatvės 
 
Statinio statybos rūšis – nauja statyba 
 
Statinio kategorija – ypatingas statinys  
 
Projekto rengimo pagrindas: 

- Projektavimo sąlygų sąvadas Nr.AR 12-13, patvirtintas 2010 vasario 08d. Klaipėdos m. 
savivaldybės administracijos urbanistinės plėtros departamento direktoriaus K.Macijausko; 

- teritorijos tarp Jūrininkų pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.18 2000-01-27; 

- Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas 2009-
01-29 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-9; 

- Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas 2005-
03-31 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-74; 

- projektavimo užduotis, patvirtinta GNSB "Kuršių namai"; 
- Topografiniai-geodeziniai tyrinėjimai, atlikti UAB „Nemuno deltos projektai“ NDP 09 TK-673; 
- Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, parengta 2010m UAB „InGeo“; 
- Normatyviniai techniniai dokumentai: 

 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; 
 STR 1.08.02:2002  „Statybos darbai“; 
 STR 1.07.02:2005  „Žemės darbai“; 
 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 
 ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir montavimo 

taisyklės“; 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2007m. vasario 22d. įsakymas 

Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“; 
 LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586. „Sanitarinių 

apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“; 
 RSN 26-90  „Vandens vartojimo normos“. 

 
 
 2. ESAMA  SITUACIJA 

 
 Statybos sklypas yra Klaipėdos miesto pietinėje dalyje. Apima esamą teritoriją tarp Smiltelės 
gatvės šiaurėje, Taikos prospekto rytinėje dalyje, Jūrininkų prospekto pietinėje ir Smiltelės upelio 
vakarinėje dalyse. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių - Kuršo srityje esančio 
Vakarų Žemaičių lygumos rajono Rimkų moreninio gūbrio fragmentui, reljefo absoliutiniai aukščiai 
tyrimų vietose siekia 1,8 - 5,2m (1 grafinis priedas). Dabartiniu metu statybos sklypas nėra įsavintas 
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inžineriniu požiūriu, čia nėra jokių inžinerinių komunikacijų. Teritorija neišraiškinga, neužstatyta jokiais 
statiniais, žemė nedirbama. Šiuo metu tai dykvietė priaugusi savaime užsisėjusiais krūmais bei medžiais 
(daugumoje menkaverčiais gluosniais). 
 Šiaurinėje teritorijos dalyje, ties Smiltelės g. ir Taikos pr. sankryža išsidėstę nauji daugiaaukščiai 
gyvenamieji namai, įrengta dalis Karlskronos gatvės, dalinai įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. 
Kurių dangų būklė nepatenkinama. 
 Šiaurinėje užstatytoje teritorijos zonoje yra išvystytas požeminių inžinerinių komunikacijų tinklas: 

- lietaus nuotekynė d400 
- ūkio - buitinė nuotekynė d300 
- vandentiekis d200 
- dujotiekis vid. slėgio  
- Elektros tinklai 
- Ryšių tinklai 

Esamo sklypo ribose ir artimiausiose prieigose kultūros vertybių nėra, jis nepatenka į Senamiesčio 
ar kitos saugomos teritorijos apsaugos zoną.  

Nagrinėjama teritorija numatyta užstatyti individualiais mažaaukščiais gyvenamaisiais namais, 
blokuotais gyvenamais namais, visuomeniniais pastatais (mokykla, darželis, medicinos įstaiga) ir keliais 
smulkiais komerciniais objektais. 

Šio projekto dalies apimtyje išspręsta teritorijos Taikos pr.-Smiltelės upė ir Jūrininkų pr. 
(Karlskronos, Irklų ,Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų g,) lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų 
tinklų įrengimas. Projektuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai prijungiami prie centralizuotų Klaipėdos 
miesto komunalinių tinklų sistemos. Visi tinklai projektuojami (ir bus statomi) valstybinėje žemėje. 
Teritorijos infrastruktūros sklypas nesuformuotas. 

Statybos darbus gali vykdyti atestuota firma turinti apmokytus darbininkus šių darbų vykdymui. 
Darbus vykdyti pagal atestuotos firmos patvirtintas statybos taisykles, gamyklų gamintojų techninius 
reikalavimus medžiagų sandėliavimui, montavimui, eksploatavimui. 

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Susikirtimų vietose su kitomis požeminėmis 
komunikacijomis – rankiniu būdu, išramstant. 

Projektuojamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona – žemės juosta po 5,0 
m į abi puses nuo vamzdyno ašies. Šis plotis sutampa su numatytu LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 
d. nutarime Nr. 343 (red. 1995 12 29 nutarimas Nr. 1640) „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų“. 

Tinklų pridavimui būtina atlikti paklotų tinklų hidraulinį išbandymą, kadastrinius matavimus ir 
teisinę registraciją. 

 
 

 3. VANDENTIEKIO  TINKLAI 
 
 Naujo užstatymo pastatai aprūpinami geriamos kokybės vandeniu (Lietuvos higienos norma HN 

24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”) iš Klaipėdos miesto centralizuotų 
vandentiekio tinklų. Pagal technines sąlygas Nr. 6/3-292, išduotas 2008-04-28 AB „Klaipėdos vanduo“ 
projektuojamo kvartalo vandentiekio tinklai prijungiami prie Karlskronos gatvėje vandentiekio linijos 
D160mm, anksčiau suprojektuoto šulinio AV1-1 (E. Krill projektavimo IĮ paruoštas techninis projektas 
"Dviejų butų gyvenamo namo su garažais statyba Karlskronos g.7" vandentiekio ir nuotekų tinklai). Jei 
įgyvendinant projektą dar nebus pakloti tinklai pagal paruoštą E. Krill projektą, tuomet pasijungiama 
prie esamų tinklų Irklų ir Karlskronos gatvėse. 

Pagrindinė kvartalą maitinanti skirstomoji vandentiekio linija DN160mm projektuojama 
Karlskronos gatve. Ji sužiedinama su Jūrininkų pr. vandentiekio tinklu d200mm, pastatant g/b šulinį V1-
9 Ø2000mm ir įrengiant visomis kryptimis vandentiekio sklendes.  

Nuo skirstomosios vandentiekio linijos numatoma kloti tinklus Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, ir 
Vikingų gatvėmis (šalia važiuojamosios dalies), sujungiant juos su pagrindine vandentiekio linija 
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DN160mm sudarant žiedus. Vandentiekio vamzdynų susikirtimo vietose projektuojami šuliniai, kuriose 
numatyta tinklo atjungimui įrengti visomis kryptimis europietiško tipo uždaromąją armatūrą su guma 
vulkanizuotais skląsčiais, žemiausiose tinklo vietose – vandens išleistuvus, aukščiausiose tinklo vietose - 
nuorinimo vožtuvus.  

 Vandentiekio atšakos į sklypus D32mm pajungiamos prie skirstomojo tinklo per balną įrengiant 
požeminę įvadinę sklendę ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo išorinės sklypo ribos. Žemės paviršiuje 
įrengiamas dangtis (kapa). Sklendės valdymas per teleskopinį prailginimo veleną su sūkliu. 

Sklypų Irklų gatvėje Nr.14, 16, 18, Karlskronos gatvėje Nr.13, 15 ir Vikingų g. Nr.10 vandentiekio 
įvadai jungiami prie gatvės linijos projektuojamuose šuliniuose V1-10, V1-12 ir V1-13. 

 Teritorijai projektuojamas vandentiekis taip pat yra skirtas kvartalo pastatų išorės gaisrams gesinti. 
Todėl siekiant užtikrinti vandens tiekimo patikimumą pagrindiniai vandens tiekimo tinklai visoje zonoje 
yra sužiedinti, įskaitant ir pasijungimo taškus prie Klaipėdos miesto tinklų. Lauko gaisrų gesinimui 
numatomi antžeminiai sausojo tipo gaisriniai hidrantai su nulaužimo sistema (C tipo). Hidrantai skirti 
didelio vandens srauto ėmimui gaisrams gesinti. Kadangi gaisro gesinimo debitas yra iki 15 l/s, statomi 
hidrantai nominalus skersmens DN100. Visi hidrantai įrengiami Karlskronos gatvėje, žiediniame 
vandentiekio tinkle. Atstumas tarp hidrantų neviršija 200 metrų. Hidrantai statomi šalia gatvės 
važiuojamos dalies, ne toliau kaip 2,5 m nuo prievažos ir ne arčiau kaip 5 m iki pastato sienos.  

Gaisriniai hidrantai jungiami prie spaudiminių PE100 PN10 vandentiekio vamzdžių DN110 kurie 
trišakiu prijungiami prie projektuojamų V1 Ø160 tinklų Karlskronos gatvėje. Prieš gaisrinį hidrantą 
montuojama požeminė atjungimo sklendė su teleskopiniu prailginimo velenu. Iš viso numatyta įrengti 4 
hidrantus. Priešgaisrinėms reikmėms 200 metrų pasiekiamumo atstumu vandenį numatyta imti ir iš 
esamo požeminio hidranto įrengto Karlskronos gatvės vandentiekio šulinyje Nr.191. Gaisriniai hidrantai 
turi būti tikrinami ir naudojami pagal hidrantų patikrinimo bei eksploatacijos instrukcijas Bendrųjų 
priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
 Bendras numatomas pakloti vandentiekio ilgis yra 3085 metrai. Bendras vandentiekio įvadų 
(atšakų) iki sklypo ribos ilgis yra apie 1022 metrus.  
 Atšakų techniniai parametrai turi būti patikslinti rangovo darbo projekte, atsižvelgiant į gretimus 
inžinerinius tinklus, su kuriais kertamasi. Darbo projekte gali būti tikslinami atšakų įgilinimai ir kt. 
parametrai, tačiau turi būti išlaikyti minimalūs atstumai tarp projektuojamų atšakų ir atitinkamų 
inžinerinių tinklų, vadovaujantis STR ir statybos taisyklių reikalavimais. 

Pagrindiniai vandentiekio vamzdynų parametrai: 
- skersmuo DN160, DN110mm, DN63mm, 
- medžiaga PE 100 PN 10, 
- atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074 standartus.  
- skersmuo DN32mm 
- medžiaga PE 80 PN 10, 
- atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074 standartus.  

 Projektuojamų vandens tiekimo tinklų skersmenys parinkti hidrauliškai pagal skaičiuotinus 
vandentiekio debitus, atsižvelgiant į gaisro atveju reikiamą praleisti vandens kiekį. Geriamojo vandens 
debitas, tuo pačiu ir kanalizuojamų nuotekų kiekis kvartalui paskaičiuotas pagal LR vandens vartojimo 
normas RSN 26–90. Visos užstatomos teritorijos pagal detalųjį planą bendras pareikalaujamo geriamo 
vandens poreikis (skaičiuojant 152 namų, 502 gyventojams (suvartojimo norma – 180 l/žm/d.), 
visuomeniniams pastatams – mokyklai, darželiui, medicinos įstaigai ir trim smulkiems komerciniams 
objektams) sudaro: per metus – 51283 m3, per parą – 140,5 m3, maksimalus per valandą – 19,32 m3 , 
skaičiuotinas sekundinis debitas Qsck = 18,78 l/s (kartu su gaisrui reikalingu vandens kiekiu). Skaičiavimuose 
įvertintas perspektyvinis užstatymas prie Kapitonų ir Jungų gatvių bei Karlskronos gatvės dalyje nuo 
Jūrininkų prospekto iki Škunų ir Kurėnų gatvių sankryžos. 
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 Vandentiekio vamzdžiai klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia būtų 0,5 m 
giliau nei oro temperatūros 00 C prasiskverbimo į gruntą gylyje. Vamzdyną montuojant sekliau jis turi 
būti apsaugotas įrengiant šilumos izoliaciją. 
 Prieš klojant vandentiekio tinklus supilti 10 cm storio suplūkto smėlio grunto pagrindą. 
Vamzdynus užpilti 0,3 m virš vamzdžio karjeriniu gruntu sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti 
esamu gruntu iki projektuojamo žemės paviršiaus dangos apačios ir sutankinti pagal dangai keliamą 
sutankinimo laipsnį važiuojamoje kelio dalyje. Vandentiekio vamzdyną per Jūrininkų prospektą kloti 
naudojant betranšėjinę technologiją. Rangovas privalo pasirinkti tokį klojimo būdą, kurio metu būtų 
užtikrintas minimalus neigiamas poveikis esamiems inžineriniams tinklams 
 Vandentiekio vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų 
patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles. Hidraulinio bandymo slėgis pagal STR 2.07.01:2003 
reikalavimus 1,5 karto didesnis už didžiausią darbo slėgį. Vandentiekio tinklų hidraulinio bandymo 
slėgis – 13 atm. Įvykdžius darbus atlikti kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų nuosavybę. 

 
 

 4. BUITINIŲ  NUOTEKŲ  TINKLAI 
 
Projektuojami kvartalui savitakiniai ir slėginiai buitinių nuotekų tinklai kurie pagal AB „Klaipėdos 

vanduo“ technines sąlygas Nr. 6/3-292, išduotas 2008-04-28, prijungiami prie Taikos prospekto ūkio 
nuotekų kolektoriaus d1000 mm. Nuotekų tinklai numatomi kloti infrastruktūros teritorijoje, Irklų ir 
Kurėnų gatvių važiuojamoje dalyje, likusiose gatvėse - tarp važiuojamosios dalies ir gyvenamų namų 
žemės sklypų ribos. 

Kadangi į esamus miesto tinklus nuotekų negalima nuvesti savitaka, nuotakyno baseino centrinės 
dalies vakarinėje pusėje, Škunų gatvės pakraštyje suprojektuota antros kategorijos nuotekų siurblinė. 
Kuri surinktas kvartalo buitines nuotekas perpumpuos į centralizuotus miesto tinklus (Taikos pr. ūkio 
nuotekų kolektorių D1000mm). Kad sumažinti savitakinių tinklų ir nuotekų siurblinės įgilinimą, 
kvartalo šiaurinės teritorijos gyvenamų namų nuotekos nukreipiamos į Irklų gatvės esamus ūkio nuotekų 
tinklus. 

Kvartalo gatvių nuotekų tinklas suprojektuotas įvertinus perspektyvą – pietinės dalies (Jurginų, 
Kapitonų ir dalinai Karlskronos gatvės) gyv. namų nuotekas nuvesti į numatytą pastatyti siurblinę, 
kurios projektinis našumas 5,28 l/s. Buitinių nuotekų linija Škunų gatvėje numatyta pakloti giliau, kad 
ateityje būtų galima savitaka pajungti Karlskronos gatvės pietinės dalies ir Jurginų bei Kapitonų gatvės 
gyvenamų namų nuotekas. 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai link esamų tinklų ir projektuojamos siurblinės klojami ne 
mažesniu nuolydžiu už minimalų. Naudojami beslėgiai PVC DN160mm ir DN200mm vamzdžiai, kurie 
turi atitikti (LST ISO 4422,DS972,SS1776,EN 1452) standartus. Slėginės linijos vamzdžių parametrai: 
PE100 PN10 DN110mm, kurie turi atitikti (LST EN 12201-2,DS119,NS3622,SS3362,DIN 8074)  
standartus ir reikalavimus. 

Nuotekų tinklo priežiūrai nuotako pradžioje, pabaigoje, posūkiuose, ties kiekvienu gyvenamu 
namu ir gatvių sankirtoje suprojektuoti kontroliniai kanalizacijos šuliniai. Jie statomi iš surenkamų 
gelžbetoninių žiedų Ø1000mm ir Ø1500mm, pagal UAB „Ekoprojektas“ albumą Buitinės nuotekynės 
šuliniai (Vilnius, 1994m). Šulinių dangčiai įrengiami iš kalaus ketaus su gumine tarpine, uždarymo 
hermetiškumui užtikrinti. Į šulinius be perkričio galima pasijungti esant ne didesniam kaip 0,3 m aukščių 
skirtumui, kitu atveju montuojamas perkritis pagal vamzdžių gamintojų nurodymus. 

Taip pat įrengiamos PVC DN160mm atšakos išvestos nuo g/b šulinio iki sklypo ribos, kur 
pastatomi polietileniniai DN425mm šuliniai gyventojų prisijungimui prie gatvės nuotekų tinklo. 
Trumpesnės atšakos iki sklypo ribos klojamos iš PVC DN110mm vamzdžių ir užbaigiamos akle. 
Nuotekų tinklo atšakų prijungimui prie vartotojų turės būti parengti atskiri techniniai projektai.  
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Atšakų techniniai parametrai patikslinami rangovo darbo projekte, atsižvelgiant į gretimus 
inžinerinius tinklus, su kuriais kertamasi. Darbo projekte gali būti tikslinami atšakų įgilinimai ir kiti 
parametrai, tačiau turi būti išlaikyti minimalūs atstumai tarp projektuojamų atšakų (išvadų) ir atitinkamų 
inžinerinių tinklų, vadovaujantis galiojančiais STR ir statybos taisyklių reikalavimais. 

Bendras suprojektuotas magistralinių savitakinių nuotekų tinklų ilgis siekia apie 1939 m, slėginių 
tinklų – apie 330 m, nuotekų atšakų ilgis apie 923 m. Buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona – 5 m į abi 
puses nuo tinklo ašies. 
 Savitakiniai nuotekų tinklai klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip 
0,8 m nuo žemės paviršiaus. Tinklai klojami ant sutankinto grunto, įrengiant 10 cm storio suplūkto 
smėlio grunto pagrindą. Važiuojamoje gatvės dalyje tranšėjos užpylimos karjeriniu gruntu, sutankinant 
elektriniais arba rankiniais plūktuvais pagal dangos sutankinimo laipsnį iki k=0,98, kitose vietose iki 
k=0,95. Esamų inžinerinių tinklų kertančius projektuojamus tinklus, altitudės ir atstumus tikslinti vietoje 
vykdant darbus. Jeigu keisis teritorijos vertikalinis planas ar esamu inžinerinių tinklų altitudės turi būti 
tikslinami tinklu profiliai.  

Nuotekų siurblinės statybą ir kitus tinklų įrengimo techninio projekto sprendinius tikslinti darbo 
projekte. 
 Buitinių nuotekų vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybiniu firmų 
patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.  
 Pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai" p.482 reikalavimus, gatvės nuotekų tinklai (išskyrus išvadus) patikrinami televizine 
diagnostikos įranga.  
 Telekamerai judant vamzdžio viduje apžiūrimi tinklai, daromi vaizdo įrašai, vamzdynų vidaus 
nuotraukos, stebimi įvairūs defektai, patikrinama vamzdžių sandūrų kokybė, vamzdynų nuolydis ir ilgis, 
įvertinami defektai. Duomenys apdorojami kompiuteriu, t.y., paruošiama darbo ataskaita. Nubrėžiama 
vamzdyno grafinė schema, vamzdžių nuolydžio procentiniai ir vertikalaus profilio grafikai. 
 Įvykdžius darbus atliekami kadastriniai matavimai ir įteisinama tinklų nuosavybė. 

 
 

 5. BUITINIŲ  NUOTEKŲ  SIURBLINĖ 
 
Kvartalo teritorijoje, Škunų gatvėje, valstybinėje žemėje projektuojama komplektinė, šulinio tipo, 

įgilinta buitinių nuotekų siurblinė NS. Siurblinės diametras 1500mm, gylis 6,80 m, medžiaga – 
polietilenas arba stikloplastis. Į šią siurblinę buitinės nuotekos pateks iš Karlskronos, Škunų, Kurėnų, 
Jachtų ir Vikingų gatvės gyvenamų namų. Perspektyvoje numatyta galimybė į siurblinę atvesti 
Karlskronos gatvės pietinės dalies ir Jurginų bei Kapitonų gatvės gyv. namų buitines nuotekas. 

Iš siurblinės buitinės nuotėkos perpumpuojamos į centralizuotus miesto savitakinius ūkio nuotekų 
tinklus (Taikos pr. kolektorių D1000mm). 

Siurblinė statoma su dviem nešvarių vandenų (buitinių nuotekų) persiurbimui skirtais 
panardinamais siurbliais, kurių kiekvieno našumas Q=5,28 l/s (19 m3/h), kėlimo aukštis H=14 m, 
variklio galia N2 kW.  

Privedamo nuotekų vamzdyno DN200mm gylis – 5,00 m nuo projektuojamo žemės paviršiaus. 
Prieš siurblinę ant įtekėjimo vamzdžio šulinyje montuojama uždaromoji armatūra. 
 Nuotekų siurblinėje įrengiamas pakabinamas nešmenų surinkimo krepšys, kuriame sulaikomi 
stambesni nešmenys (įvairios šiukšlės, lapai, maisto atliekos). Surinkti nešmenys periodiškai kraunami į 
konteinerį ir išvežami į sąvartyną. Nešmenis iš krepšio šalins siurblinę eksploatuojanti organizacija. 
Nuotekų siurblinė dirbs automatiniu rėžimu, o priežiūros (remonto) personalo atvykimo metu į siurblinę 
bus įjungiamas laikinas.  
 Ant slėginės linijos montuojamas atbulinis vožtuvas ir rankinė sklendė. Taip pat nuotekų 
siurblinėje sumontuojama visa reikalinga siurblių aptarnavimui įranga. 
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 Siurblinės darbo režimas bus pilnai automatinis, t. y. siurblių paleidimas ir sustabdymas priklauso 
nuo vandens lygio rezervuare. Technologinės informacijos surinkimui ir technologinių įrenginių 
valdymui siurblių valdymo skyde sumontuojamas loginis valdiklis PLV. Taip pat siurblių valdymo 
skyde montuojama visa elektros aparatūra, skirta siurblių ir PLV darbui, apsaugai, maitinimui. 
 Nuotekų siurblinės valdymas, technologinė ir avarinė signalizacija perduodama per vietinį PLV į 
centrinę dispečerinę (AB “Klaipėdos vanduo”) centrinio operatoriaus punktą radijo ryšio priemonių 
pagalba. Tam tikslui numatytas radijo ryšio įrenginys siurblinės valdymo spintoje. 
 
 
 5. LIETAUS  NUOTEKŲ  TINKLAI 

 
Pagal technines sąlygas Nr. 6/3-292, išduotas 2008-04-28 AB „Klaipėdos vanduo“ ir techninių 

sąlygų (papildymą) Nr.2010/S.01-1636 (2010-08-23) kvartalo teritorijai projektuojamas lietaus nuotekų 
surinkimas nuo paviršiaus vandens šulinėliais (trapais) ir išleidimas į šalia pratekančią Smeltalės upę. 

Bendras kvartalo teritorijos plotas yra 18,9 ha. Paviršinio nuotėkio koeficientas Cvid.=0,22. Kartą 

per metus pasikartojančio 20 min. trukmės lietaus intensyvumas I = 74
has
l


 . 

Bendras lietaus vandens kiekis nuo visos kvartalo teritorijos bus 306 l/s. 
 Siekiant išvengti didelio lietaus kanalizacijos tinklų įgilimo ir siurblinių įrengimo, kvartalo 
teritorijai formuojami trys lietaus kanalizacijos baseinai. 
 Pirmasis (šiaurinis) su pritekančio paviršinio vandens baseino plotu 7000 m2. Skaičiuotinas lietaus 
nuotekų debitas nuo teritorijos pagal STR 2.07.01:2003 yra 12 l/s. Šiuos nuotekos yra nuvedamos į 
Karlskronos gatvėje anksčiau paklotus lietaus nuotekų tinklus d400mm, šulinys L1-11 ir AL1-2. 

 Antrasis (centrinės teritorijos dalies) nuo kuriuo susidarys lietaus nuotekos – 12,4 ha dydžio 
paviršiaus plotas. Paskaičiuotas maksimalus lietaus liūties debitas yra 201 l/s, valytinas nuotekų srautas 
– 30,0 l/s. 

 Surinktos baseino paviršinės nuotekos nuvedamos į projektuojamus lietaus nutekamųjų vandenų 
valymo įrenginius, kuriuose pilnai apvalomas nuo naftos produktų, smėlio ir purvo. Išvalytas vanduo 
naftos produktų atskirtuve iki reikalaujamų normų savitaka išleidžiamas į šalia pratekantį Smeltalės 
upelį. 

Trečiasis pietinės 5,8 ha dydžio teritorijos dalies susidarančių paviršinių nuotekų baseinas šiame 
projekte nenagrinėjamas. 

Projektuojami savitakiniai lietaus nuotekų tinklai kvartalo gatvių važiuojamąja dalimi iš beslėgių 
PVC DN200mm, DN250mm, DN315mm, DN400mm ir DN500mm vamzdžių, atitinkančių (LST ISO 
4422,DS972,SS1776,EN 1452) standartus. Bendras numatomas pakloti lietaus nuotekų tinklų ilgis 2329 
metrai.  

Tinklai klojami ant sutankinto grunto, įrengiant 10 cm storio suplūkto smėlio grunto pagrindą. 
Važiuojamoje dalyje tranšėjos užpylimas karjeriniu gruntu, gerai jį sutankinant pagal dangos 
sutankinimo laipsnį. Tinklai klojami ne mažesniame kaip 0,8 m gylyje iki vamzdžio viršaus. 

Kontroliniai nuotekų šuliniai projektuojami iš surenkamų g/b žiedų d=1,0m, pagal UAB 
„Ekoprojektas“ albumą Lietaus nuotekynės šuliniai (Vilnius, 1994m). Jie statomi nuotekų linijos 
pradžioje, pabaigoje, posūkiuose ir vandens surinkimo šulinėlių (trapų) prijungimo vietose. Paviršinio 
vandens nuo gatvės sugavimui įrengiami vandens surinkimo šulinėliai d700mm su 0,5 m sėsdinimo 
dalimi. Į kuriuos paviršinės nuotekos patenka per horizontalias metalines groteles. 

 
Teritorijos paviršinėms (lietaus) nuotekoms valyti projektuojama UAB „Wavin Labko“ naftos 

produktų atskirtuvas EuroPEK Roo Kombi NS30 su integruota 9000 litrų talpos smėliagaude, kurios 
projektinis našumas Q=30 l/s. 
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Valymo įrenginiai numatomi tokie, kad į juos patektų ne mažiau kaip 15% didžiausio skaičiuotino 
momentinio labiausiai užterštų lietaus, pavasario polaidžio nuotekų srauto bei visas trumpalaikio lietaus 
vanduo. Tam tikslui kanalizacijos baseino tinkle (prieš smėliagaudę ir naftos atskirtuvą) įrengiamas 
lietaus nuotekų srauto paskirstymo šulinys LPŠ (Labko FRW PE Basic NS30) ir apeinamasis tinklas. 
Lietaus srauto paskirstymo šulinyje LPŠ, vanduo kurio debitas didesnis už 30,0 l/s, nuteka į Smeltalės 
upelį be valymo, į kur taip pat savitaka nuleidžiamas smėlio–purvo ir naftos produktų gaudytuve 
išvalytas iki leidžiamų normų vanduo:  

– naftos produktais – 5mg/l; 
– SM (skendinčiosios medžiagos) – 30mg/l; 
– BDS5 – 25mgO2/l. 

Nuotekų išvalymo laipsnis pilnai atitinka nustatytas nuotekų išleidžiamų į paviršinius vandens 
telkinius, valstybines užterštumo normas (Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, LR AM 2007 04 02 
įsakymas Nr.D1-193). Periodinei patvankai išvengti ant nuotekų išleistuvo į upelį įrengiamas atbulinis 
vožtuvas. Išleistuvo vietoje upelio dugnas bei šlaitai sutvirtinami gelžbetoninėmis plokštėmis. 

Pagal aplinkos ministro įsakymą Nr.171, 2001m. kovo 30d. pirminei išvalytų lietaus nuotekų 
apskaitai ir kontrolei vykdyti ant nuotėkų išleidėjo į Smeltalės upelį įrengiamas nuotėkų mėginių 
paėmimo šulinys su uždaromąja armatūra EuroNOK PE FRW basic DN315/250 su uždoriu. 
 Smeltalės upė ties projektuojamo kvartalo teritorija maksimalių pavasario potvynio ir vasaros – 
rudens poplūdžio metu išsilieja. Potvynio pavojus susijęs su vandens lygio kilimu Klaipėdos sąsiauryje 
ir Baltijos jūroje. Pakilus vandens lygiui Kuršių mariose, Smeltės žiotyse susidaro dirbtinė patvanka ir 
užliejamos gana didelės teritorijos. 
 Vagos ties projektuojamu lietaus nuotekų išleistuvu platinimas ir gilinimas neišspręndžia 
apsemiamų teritorijų maksimalių potvynių ir poplūdžių metu problemos, nes vagos šlaitai yra žemesni 
už prognozuojamą maksimalaus potvynio vandens lygį.  
 Vandens išsiliejimą pagrinde nulemia aukštas vandens lygis Kuršių mariose, labai mažas 
Smeltalės upės nuolydis. Vienas svarbiausių faktorių potvynio metu, lemiančių upės vandens išsiliejimą 
iš vagos yra ties Smiltelės gatve esantis antžeminis (praeinantis virš Smeltės upės) išvalytų buitinių 
nuotekų kolektorius. Upės vandens lygiui ėmus siekti jo sieneles, susidaro stiprūs papildomi trukdžiai, 
neleidžiantys vandeniui tekėti vaga. Esant labai mažam pakrančių nuolydžiui dirbtinė patvanka labai 
greitai išplinta aplinkinėse teritorijose, patvenkiami paviršinio vandens kolektoriai. Potvynio metu upės 
žemupyje vyksta lėtas nuotėkis, kol vanduo iš užtvindytų aplinkinių teritorijų sugrįžta atgal į vagą. 
 Siekiant paveikti gausių kritulių sukeltus Smeltės potvynius, neabejotina, kad techniškai 
„paprasčiausi“ sprendimai šiuo atveju būtų: padidinti angos po kolektoriumi skerspjūvį, tuo pačiu ir upės 
pralaidumą. 

 
 

 6. ENERGETINIAI  POREIKIAI 
 

Geriamojo vandens ir nuotekų kiekiai Eil.
Nr Sistemos pavadinimas t.m3/metus m3/d m3/h l/s 

Pastaba 
Gaisrui l/s 

 
1. Vandentiekis (V1) 51,283 140,5 19,32 8,78 10 
2. Buities nuotekos (F1) 51,283 140,5 19,00 5,28 - 
3. Lietaus nuotekos (L1) 

13,1ha 38,514 3872 - 213 - 
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 7. TECHNINIAI  RODIKLIAI 
 

Eil. 

Nr 
Pavadinimas Kiekis 

1. Vandentiekio tinklai (V1)  

 Vamzdynas Ø160 mm 994m 

 Vamzdynas Ø110 mm 962 m 

 Vamzdynas Ø63 mm 1129 m 

 Vamzdynas Ø32 mm (atšakos iki sklypo) 1022 m 

 Vandentiekio šuliniai Ø2000÷1500 mm 14 vnt 

 Antžeminis priešgaisrinis hidrantas 4 vnt 

2. Buities nuotekų savitakiniai tinklai ( F1)  

 Vamzdynas Ø200 mm 1676 m 

 Vamzdynas Ø160 mm 263 m 

 Vamzdynas Ø160 mm (atšakos iki sklypo ribos) 540m 

 Vamzdynas Ø110 mm (atšakos iki sklypo ribos) 383m 

 Nuotekų šuliniai Ø1500÷1000 mm 47 vnt 

 Nuotekų šulinys Ø1500 mm su sklende DN200 1 vnt 

 Nuotekų šuliniai Ø425 mm 30 vnt 

3. Buities nuotekų slėginiai tinklai ( FS1)  

 Vamzdynas Ø 110mm 330 m 

 Buitinių nuotekų siurblinė, kurios našumas Q=5,3l/s; H=14,0m 1 kompl 

 Slėgio energijos gesinimo šulinys Ø1500 mm 1 vnt 

4. Lietaus nuotekų tinklai ( L1)  

 Vamzdynas Ø400 mm 36 m 

 Vamzdynas Ø400 mm 103 m 

 Vamzdynas Ø315 mm0 959 m 

 Vamzdynas Ø250 mm 1231 m 

 Vamzdynas Ø200 mm 590 m 

 Nuotekų šuliniai Ø1000 59 vnt 

 Lietaus vandens surinkimo šulinėliai (trapai) Ø700 mm 104 vnt 

 Naftos produktų atskirtuvas EuroPEK Roo Kombi NS30 su 
integruota smėliagaude, Q=30l/s, W=9000 l 

1 vnt 

 Mėginių paėmimo šulinys su sklende EuroNOK FRW basic 
DN315/250 su uždoriu 

1 vnt 

 Lietaus srauto paskirstymo šulinys Labko FRW PE Basic 
NS30 

1 vnt 

 
Projekto dalis vadovas (atestato Nr.21721)    Gintaras Venckus 
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TECHNINIO PROJEKTO  

Inžinerinių (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunikacijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo 
tinklų iki sklypų ribų bei susisiekimo komunikacijų statyba teritorijoje Taikos pr.-Smeltelės upės ir 

Jūrininkų pr. (Karlskronos, Irklų ,Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų g.) Klaipėdoje 
 
 

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 
 
 
 
TURINYS 
 

 1  BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 1.1  Darbų apimtis 
 1.1.1  Pagrindiniai darbai 

 1.2  Standartai 
 1.3  Mato vienetai, lygių bei auksčių pažymos ir reperiai 
 1.4  Laikina vandens teikimo įranga 

 1.4.1  Bendroji dalis 
 1.4.2  Laikinas vandens tiekimas 
 1.4.3  Sanitariniai įrenginiai 

 1.5  Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 
 1.6  Medžiagos ir įranga, tvirtinimai ir pakeitimai 

 1.6.1  Medžiagos ir įranga 
 1.6.2  Pakeitimai 
 1.6.3  Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 
 1.6.4  Laikinasis sandėliavimas 
 1.6.5  Atsakomybė užsakant medžiagas 

 
 2  MEDŽIAGŲ IR MECHANINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
 2.1  Vamzdžiai ir jų jungės 

 2.1.1  Kaliojo ketaus vamzdžiai ir jungės 
 2.1.2  Plieno vamzdžiai ir fasoninės dalys 
 2.1.3  PE bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotekyno plastikiniai vamzdžiai 
 2.1.4  Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 
 2.1.5  Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos 

kolektoriams 
 2.1.6  Vamzdžių jungimas, tarpinės, atramos 

 2.2  Įvairios fasoninės dalys ir priedai 
 2.2.1  Šulinių dangčiai ir landos 
 2.2.2  Prailginti sūkiai ir apsauginiai gaubtai, kapos 
 2.2.3  Šulinių žymėjimas 
 2.2.4  Veržlės, sraigtai, proveržlės ir varžtai 

 2.3  Vandentiekio tinklai 
 2.3.1  Polietileno (PE) vamzdžiai 
 2.3.2  Polietileno PE 100 Rcn slėgio vamzdžiai 
 2.3.3  Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos 
 2.3.4  Armatūra 
 2.3.5  Balnas 
 2.3.6  Gaisriniai hidrantai 
 2.3.7  Atramos 
 2.3.8  Šuliniai 

 2.4  Nuotekų tinklai 
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 2.4.1  Polivinilchloridiniai (PVC) vamzdžiai ir fasoninės dalys 
 2.4.2  Buitinių nuotekų šuliniai 
 2.4.3  Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai 
 2.4.4  Surenkamo gelžbetonio elementų (g/b) buitinių nuotekų šuliniai 

 
 3  VAMZDYNŲ , ARMATŪRŲ IR FASONINIŲ DALIŲ MONTAVIMAS 

 
 3.1  Bendroji dalis 

 3.1.1  Vamzdžių saugojimas ir transportavimas 
 3.1.2  Triukšmo ir vibracijos slopinimas 
 3.1.3  Slėginių vamzdžių atramos 
 3.1.4  Vamzdžių sujungimas ir pjovimas 
 3.1.5  Kameros ir šuliniai 
 3.1.6  Surenkami plastikiniai šuliniai 

 3.2  Vandentiekio tinklai 
 3.2.1  Polietileno (PE) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 
 3.2.2  Gelžbetoninių (g/b) šulinių montavimas 
 3.2.3  Vandentiekio tinklų praplovimas 
 3.2.4  Geriamojo vandens tiekimui skirtų vamzdynų dezinfekavimas 

 3.3  Nuotekų tinklai 
 3.3.1  Polietileno (PE) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 
 3.3.2  Polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 
 3.3.3  Surenkamų plastikinių šulinių montavimas 
 3.3.4  Gelžbetoniniai (g/b) šuliniai ir jų montavimas 

 3.4  Baigiamieji bandymai 
 3.4.1  Bendroji dalis 
 3.4.2  Neslėginių vamzdynų išbandymas 
 3.4.3  Neslėginių vamzdynų išbandymas vandeniu 
 3.4.4  Neslėginių vamzdynų išbandymas oru 
 3.4.5  Infiltracija 
 3.4.6  Slėginių vamzdynų išbandymas 
 3.4.7  Plastikinių vamzdynų išbandymas 
 3.4.8  Ketinių ir plieninių vamzdynų išbandymas 

 3.5  Vamzdynų valymas 
 3.5.1  Vandnetiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas 
 3.5.2  Nuotekų tinklų valymas 

 3.6  Nebenaudojami nuotekų vamzdynai bei šuliniai 
 

 4  ŽEMĖS DARBAI 
 

 4.1  Kasimas, užpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje 
 4.1.1  Tranšėjų kasimas 
 4.1.2  Tranšėjų užpylimas 
 4.1.3  Užpylimo medžiaga 
 4.1.4  Vamzdžių pagrindas 
 4.1.5  Tankinimas 

 4.2  Vandens pašalinimas 
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 1  BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
 1.1  Darbų apimtis 
 1.1.1  Pagrindiniai darbai 

 
 Šio projekto apimtyje yra atliekami vandentiekio ir nuotekynės tinklų bei įrenginių statybos darbai 
įgyvendinant projektą Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti  pagrindinius techninius reikalavimus, 
keliamus statant vandentiekio ir nuotekynės tinklus bei įrenginius. 
 Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
Vandentiekio tinklų (vamzdynų, šulinių, kamerų, įskaitant visą reikalingą armatūrą) ir nuotekų tinklų 
(savitakinių ir slėginių vamzdynų, įskaitant šulinius ir kameras su visa įranga bei siurblinėmis) medžiagų 
tiekimas, statyba, montavimas, išbandymas ir perdavimas užsakovui.  
 Visi darbai nurodyti techninio projekto techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), 
brėžiniuose ir darbo kiekių žiniaraščiuose nepriklausomai nuo to ar jie yra nurodyti visuose trijuose ar bent 
vienoje (pav. techninių reikalavimų) dalyje. Esant nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėm 
specifikacijom. 
 Rangovas darbus turės vykdyti pagal paruoštą techninį projektą, ir pagal LR STR 1.05.06:2002 
„Statinio projektavimas“ reikalavimus. 
 

 1.2  Standartai 
 
 Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 
reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 
 Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 
griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui 
ar normai. 
 Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 
saugomos Inžinieriaus patalpose statybvietėje. 
 Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti 
Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra 
minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 
 Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio 
užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 
 Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus: 
 
 STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas 

 STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

 STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

 STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas 

 STR 1.03.03:2008 Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas 

 STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 

 STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

 STR 1.05.05:2004 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis 

 STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 
 STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai 
 STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 
 STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
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 STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
 STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
 STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra 
 STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra 
 STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 
 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
 STR 1.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai 

statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros 
dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
 STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
 LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 LST EN 206-1:2002 / 

A2:2005 
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis 

 LST EN ISO 12944-
2:2000 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija 

 1999/31/EC Atliekų sąvartynų direktyva 
 
ir kitus šiose “Specifikacijose” ar “Kiekių žiniaraščiuose” nurodytus standartus. 
 
 Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 
Rangovas turi gauti Inžinieriaus sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui standarto, patvirtinančio  
atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina , kad šių 
darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms. 
 Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai 
laikyti statybos aikštelėje. 
 

 1.3  Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai 
 
 Šiose “Specifikacijose”, “Brėžiniuose” ir “Kiekių žiniaraščiuose” naudojama metrinė matų 
sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių 
pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita. 
 

 1.4  Laikina vandens teikimo įranga 
 1.4.1  Bendroji dalis 

 
 Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus 
laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus 
vietinius įstatymus ir taisykles. 
 
 

 1.4.2  Laikinas vandens tiekimas 
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 Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno 
praplovimo ir išbandymo reikmėms. 
 

 1.4.3  Sanitariniai įrenginiai 
 
 Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 
įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 
užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  
 

 1.5  Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 
 
Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir 
yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telekomunikacijų, vandens 
tiekimo, nuotekų, elektros, dujų, šildymo ir kt. linijoms. 
Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi informuoti 
Inžinierių ir Užsakovą.. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su Inžinieriumi ir susijusia valdžios įstaiga. 
Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai 
patyręs rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti 
reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 
 

 1.6  Medžiagos ir įranga, tvirtinimai ir pakeitimai 
 1.6.1  Medžiagos ir įranga 

 
 Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, 
visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir 
normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir 
įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.  
Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos 
turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  
 Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 
būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu. 
 Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 
surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 
Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 
 Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo 
nurodymus, Inžinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės 
priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į 
naujas atsarginės dalis.  
 Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 
reikalingą bandymams. 
Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 
Visos dalys ir medžiagos turi būti: 

 standartiniai gaminiai; 
 lengvai pakeičiamos; 
 naujos ir be defektų; 
 saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 
 galys patikrintos ir patikimos; 
 garantuotas aptarnavimas. 

 
 

 1.6.2  Pakeitimai 
 
 Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po Kontrakto pasirašymo galimas tik gavus raštišką 
Inžinieriaus sutikimą. 
 Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami. Į rengimų 
pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.  
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 Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti 
tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje. 
 Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal šią Sutartį, turi būti 
nauji. 
 Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai 
reiškia, jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. 
Gamintojų produktai turi būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai.. Visais atvejais 
“Techninių specifikacijų” reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus. 
 Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, 
konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų 
produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai. 
 Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie 
Rangovo prašymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, 
yra suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šių 
sąlygų: 
Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 
specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei; 
Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inžinieriui, kad jis galėtų 
atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius ženklus, modelio numerį, 
prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo ataskaitas, 
skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga; 
Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl 
tokio pakeitimo; 
Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti pridedamas 
detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu atveju 
Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos 
tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui 
sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu; 
Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, valomi ir kt. 
pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip; 
Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Inžinieriui prireikė 
papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Inžinierius nepatvirtino tokio 
pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo 
darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas; 
Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties dokumentų 
reikalavimų vykdymą. 
 

 1.6.3  Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 
 
 Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 
standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 
išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 
armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 
gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 
 Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 
planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti 
nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta 
tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti 
leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos 
sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos 
sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti 
atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:  
 Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje. 
 Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą. 
 
 

 1.6.4  Laikinasis sandėliavimas 
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 Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi 
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja 
atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus nurodymu. 
 Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės 
ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į 
savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. 
Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį 
laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su 
Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui. 
 

 1.6.5  Atsakomybė užsakant medžiagas 
 
 Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 
pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir 
delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  
 Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. 
Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne 
prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai. 
 

 2  MEDŽIAGŲ IR MECHANINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 Visi vamzdžiai, sklendės ir jungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir 
normas. Rangovas perduos Inžinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka 
šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus. 
 Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa čia 
nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos vamzdyno 
medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 
 Turi būti pateikiami šie duomenys (tačiau ne tik): 
 Katalogo duomenys, sudaryti iš specifikacijų, iliustracijų ir grafikų, nurodančių įvairiems 
komponentams ir priedams naudojamas medžiagas. Iliustracijos turi būti pakankamai smulkios, kad jas būtų 
galima panaudoti kaip instrukciją vamzdžiams montuoti ar ardyti. 
 Pilni fasoninių dalių ir kt. montavimo brėžiniai su aiškiai nurodytais matmenimis. Ši informacija 
turi būti pakankamai smulki, kad ja būtų galima vadovautis montuojant ir ardant bei užsakant dalis. 
 Atsarginių dalių ir specialių įrankių sąrašas. 
 Visų komponentų svoris. 
 Gamintojo nurodymai dėl vamzdžių, fasoninių dalių ir priedų transportavimo, iškrovimo, 
sandėliavimo ir montavimo. 
 Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas jungimų skaičius. Rangovas 
atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, ypač 
importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus kiekius.  
 Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu 
ženklu ir turi būti nurodytas jų dydis, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja 
atitinkamas gamybos standartas. 
 Priimtini vamzdžiai ir fasoninės dalys pagal žemiau pateiktus standartus:  
Kalusis ketus: LST EN 545:2002/AC:2005, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai; 
Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-1:2002 ar ekvivalentiniai; 
PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 10284:2003 ar ekvivalentiniai; 
PE požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos: LST EN 13244-2 ar ekvivalentiniai; 
PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2004, LST EN 1452-2:2001, ISO 4422 ar ekvivalentiniai; 
PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2004, ISO 4435 ar ekvivalentiniai. 
 

 2.1  Vamzdžiai ir jų jungės 
 2.1.1  Kaliojo ketaus vamzdžiai ir jungės 

 
 Visi kalaus ketaus vamzdžiai ir jungės turi atitikti šiuos standartus: 

 vamzdžiai ir jungės, skirti geriamo vandens vamzdynui ir tie, kurie skirti nuotakynui, turi būti K9 
klasės; 
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 vandentiekio vamzdžiai turi atitikti ISO 2531 ir LST EN 545:2002/AC:2005 reikalavimus, o 
nuotekų vamzdžiai - ISO 7186 ir LST 598:2000 reikalavimus. 

 Vamzdžių medžiaga turi turėti šias savybes: 
 elastingumas RE  270 MPa; 
 mažiausias tempimo stipris Rm  420 MPa; 
 mažiausia tamprumo riba Rp0,2  420 MPa; 
 mažiausias santykinis pailgėjimas suirimo metu A  10%; 
 didžiausias kietumas HB  230. 

 Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2:2000 arba ekvivalentišką standartą, esant 10 barų 
nominaliajam slėgiui. 
 Siūlės turi atitikti ISO 10804, ISO 4633 ir LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 arba ekvivalentiškų 
standartų reikalavimus. 
 Dangos turi atitikti ISO 4179, ISO 8179, LST EN 545:2002/AC:2005, LST EN 598:2000 arba 
ekvivalentiškų standartų reikalavimus. 
 Kalaus ketaus vandentiekio vamzdžiai iš vidaus turi būti padengti aukštakrosnių cemento skiediniu 
(dengiama išcentriniu būdu). Šiurkštumo koeficientas K=0,003. Danga turi atitikti ISO 4179 ir LST EN 
545:2002/AC:2005 standartų reikalavimus. Iš išorės vandentiekio vamzdžiai turi būti padengti cinko ir 
aliuminio danga ir mėlyna epoksidine danga. Danga turi atitikti LST EN 545:2002/AC:2005 standarto 
reikalavimus. 
 Kalaus ketaus vandentiekio jungės iš vidaus ir iš išorės turi būti padengti epoksidine danga  70 
mikronų (padengta kataforezės būdu). Danga turi atitikti LST EN 545:2002/AC:2005 standarto reikalavimus. 
Kalaus ketaus nuotekų vamzdžiai iš vidaus turi būti padengti aliuminato cemento skiediniu (dengiama 
išcentriniu būdu). Šiurkštumo koeficientas K=0,003. Danga turi atitikti LST EN 598:2000 standarto 
reikalavimus. 
 Nuotekų vamzdžiai iš išorės turi būti padengti cinko danga  200 g/m2 ir raudona ar ruda 
epoksidine derva. Danga turi atitikti LST EN 598:2000 standarto reikalavimus. 
 Kalaus ketaus nuotekų jungės iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtos epoksidine danga  250 
mikronų. Danga turi atitikti LST EN 598:2000 standarto reikalavimus. 
 Standartinės įmovinės jungtys turi išlaikyti ne mažesnę kaip 2-5 laipsnių deformaciją vienai 
jungčiai (priklausomai nuo gamintojo rekomendacijų ir vamzdžio diametro) ir išlikti nepralaidžios vandeniui 
iki maksimalaus hidrostatinio testo slėgio, kuris bus pasiektas statinyje, kuriam šie vamzdžiai yra skirti. 
Vamzdžio ilgis 6 m ir daugiau. 
 Siūlės, skirtos ašinių jėgų perdavimui, turi išlaikyti, neatsirandant jokiam judesiui, tokio stiprumo 
ašines jėgas, kokios susidaro esant maksimaliam bandomajam slėgiui.  
 Kalaus ketaus jungių charakteristikos turi būti tokios pat kaip vamzdžių. Flanšų skylės turi atitikti 
PN10. Varžtai, veržlės, praplovimo aparatai ir tarpikliai turi būti įskaičiuoti į vamzdžių kainą. 
Siūlomi keturi vamzdžių sujungimo tipai: įstumiamasis, mechaninis, inkaruojamasis ir flanšinis. Jungčių 
tarpinės iš NBR medžiagos. Tarpikliai turi atitikti ISO 10221, LST EN 681 arba kitų analogiškų standartų 
reikalavimus. 
 Visi kalaus ketaus vamzdžiai ir jungės, kurie bus naudojami šaltam geriamam vandeniui, turi būti 
sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus. 
 

 2.1.2  Plieno vamzdžiai ir fasoninės dalys 
 
 Vamzdžiai turi būti pagaminti vienu iš šių būdų: suformuotą plieno lakštą ar juostą išilgai 
suvirinant iš vidaus ir išorės automatiniu panardinamo elektros lanko būdu į cilindrines sekcijas ir jas 
tarpusavyje suvirinant iš išorės bei vidaus, suformuojant standartinio ilgio vamzdžius; max. cilindrinių sekcijų 
skaičius vamzdyje – 5 arba spirale sukant plieno lakštą ar juostą ir sudarant spiralinę siūlę. Spiralinė siūlė turi 
būti iš vidaus ir išorės suvirinta automatiniu panardinamo lanko būdu. 
 Suvirinamas metalas turi būti lygiu paviršiumi, siūlė neturi išsikišti daugiau nei 1,5 mm nuo 
vidinio ir išorinio vamzdžio paviršiaus. 
 Suvirinimo siūlės ant lygiais galais besibaigiančių vamzdžių išorės turi būti pakankamai 
nušlifuotos, kad būtų užtikrintas reikiamas movinių jungčių sandarumas. Vamzdžių su movomis lygaus galo 
išorė turi būti apdorojama panašiai, kad atitiktų movą. 
 Plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti iš anglinio plieno lakšto, ST 360 rūšies, ISO 559 
standarto ar ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 N/mm2, tinkamas min. PN6,3 darbiniam slėgiui LST EN 
10220:2003. 
 Vamzdžiai ženklinami pagal ISO 559 - 4.3 ar ekviv. standartą. 
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 Min. plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžių skersmens nominalus turi būti kaip nurodyta LST 
EN 10220:2003 ar ekv. 
 Visa anglinio plieno armatūra, montuojama sklendžių kamerose, turi būti iš išorės ir vidaus 
apsaugota nuo korozijos, padengiant epoksidu, min. sausos plėvelės storis 300 mikronų. Turinti ankerinį flanšą 
armatūra, kuri bus įstatoma į betono sienutę, iš abiejų jos pusių turi turėti išorines nepadengtas betonu 150 mm 
dalis. 
 Po žeme klojami plieniniai vamzdžiai, įskaitant naudojamus dėklams, turi būti iš vidaus ir išorės 
padengti apsaugine danga, sausos plėvelės storis 300 mikronų.  
 

 2.1.3  PE bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotekyno plastikiniai vamzdžiai 
 
 PE slėginių bendrosios paskirties vandens,drenažo ar nuotakyno vamzdžių ir fasoninių dalių 
išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami 
minimaliam PN6,3 darbiniam slėgiui. 
 Visi kiti reikalavimai atitinka reikalavimus išdėstytus skyriuje 3.2.1 

 
 2.1.4  Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 

 
 PVC slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei 
nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti min. PN6,3 darbo slėgiui. 
 Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo 
žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami. 
 Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas epoksidine 
derva, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu. 
 Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama flanšais ar 
movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys 
apsaugomos epoksidinėmis sistemomis. 
 

 2.1.5  Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos 
kolektoriams 

 
 PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai  skersmenys turi atitikti standartus. 
 Minimalus sienelių storis kaip nurodyta LST EN 1401-1:2004 ar ekv. 
 Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo 
žiedais.  Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami. 
 Naudotinos vamzdžių klasės nurodytos brėžiniuose. 
 

 2.1.6  Vamzdžių jungimas, tarpinės, atramos 
 
 Vamzdžių ir fasoninių dalių flanšai turi tenkinti LST EN 1092-1:2002 reikalavimus plieniniams 
flanšams arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus ketiniams flanšams ar ekvivalentiškus reikalavimus. 
 Flanšiniams vamzdžių sujungimams tarpinės turi būti su angomis varžtams viduje, tarpinių 
medžiaga ir išmatavimai turi atitikti ENV 1591-2:2001 ar analogiškus reikalavimus. 
 Elastomeriniai jungčių sandarikliai turi tenkinti LST EN 545:2002/AC:2005 ar ekvivalentiškus 
reikalavimus. 
 Sujungimams skirti tepalai neturi turėti neigiamo poveikio jungiamiesiems žiedams ir vamzdžiams 
ar reaguoti su vamzdynu gabenamu skysčiu. Vandentiekio vamzdžiams skirti tepalai neturi turėti poveikio 
vandens spalvai ir skoniui, žmonių sveikatai ir nesudaryti sąlygų bakterijoms augti. 
 Tepalai turi būti rekomenduoti vamzdžių gamintojo. 
 
 
 
 
 

 2.2  Įvairios fasoninės dalys ir priedai 
 2.2.1  Šulinių dangčiai ir landos 

 
 Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali 
laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Betoninių šulinių dangčiai turi būti su užraktais, “plaukiojančio” 
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tipo. Plastikiniams šuliniams laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. 
Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti 
suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai. 
 Šuliniuose, kurių skersmuo 2000mm ir daugiau, ir kuriuose įrengiami hidrantai, turi būti įrengtos 
dvi landos. 
 

 2.2.2  Prailginti sūkiai ir apsauginiai gaubtai, kapos 
 
 Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais sūkliais 
bei jų atramomis/ kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus teleskopinius suklius su 
apsauginiais teleskopiniais gaubtais. Prailgintieji sūkliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš 
PE. Virš sūklių turi būti pastatytos kapos.  
 

 2.2.3  Šulinių žymėjimas 
 
 Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 
informacines lenteles.  
 

 2.2.4  Veržlės, sraigtai, proveržlės ir varžtai 
 
 Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000,  LST EN 
1515-2:2002, LST EN 1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš 
kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 
1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekv., reikalavimus. 
 Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti. 
 Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės 
plieno pagal LST EN 10130:1991+A1:2000 ar ekv. 
 

 2.3  Vandentiekio tinklai 
 2.3.1  Polietileno (PE) vamzdžiai 

 
 Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, 80, PN6,3, DN110, 
DN75, DN32, DN25, polietileninių vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST ISO 4427.  
 Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN6,3 darbiniam 
slėgiui. 
 Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo 
modulis 1200 Mpa, šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10 –4 (kp), šiluminis laidumas – 0,38 W/m k. 
 Projektinis įtempis skaičiuojant sienelių storį yra 6,3 N/mm2. 
 Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio 
lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai 
laikytis gamintojo nurodymų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik 
vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 
 Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 
 Min. lenkimo spindulys turi atitikti 3.3 lentelės reikšmes. 

3.3 lentelė. PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys 

Medžiaga Min. spindulys (x 
išorinio skersmens) 

  
PE-MD 40 
PE-LD 30 

 
 Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių 
padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.  

 2.3.2  Polietileno PE 100 Rcn slėgio vamzdžiai 
 
 Specialus homogeniškas dvisluoksnis PE Safe Tech RCn vamzdis, skirtas vamzdynų klojimui be 
smėlio pakloto, įrengiant vandentiekio bei slėgininės kanalizacijos tinklus. Abu sluoksniai jungiasi molekulių 
lygmeniu ir mechaniškai neišskiriami. 
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 Vamzdžio pagrindas (90 % sienelės storio) pagamintas iš naujoviškos juodos N 6000 žaliavos. N 
6000 yra lengvas, stabilus naujausios kartos polietilenas, vadinamas PE 100 RC žaliava. „RC“ – tai žodžių 
„Resistance to Crack“ trumpinys, reiškiantis „atsparumą įtrūkimams“ 
 Išorinis vamzdžio sluoksnis (10 % sienelės storio) pagamintas iš labai stipraus modifikuoto 
polietileno XSC 50 itin atsparaus trinčiai ir plyšimui. Jį sudaro spalvota medžiaga:  mėlyna, skirta geriamam 
vandeniui, žalia – nutekamajam vandeniui. 
 Dvisluoksniai PE Safe Tech slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, 
DIN 8074 standartus. 
 

 2.3.3  Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos 
 
 Flanšiniai adapteriai ir mechaninės movos turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti ISO 
9001 sistemos kokybės reikalavimus.  
 

 2.3.4  Armatūra 
 
 Visa armatūra turi būti skirta reikiamam darbiniam slėgiui.  
 Armatūra turi būti patvirtinta ir išbandyta pagal LST EN ir LST ISO standartus. Ji turi būti 
pagaminta gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 
 Visa armatūra turi būti kalaus ketaus, padengta epoksidine miltelių danga arba atspari korozijai 
vyraujančioms sąlygoms. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti 
antikorozinę dangą.  
 Visai armatūrai turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio nominalą, 
kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 
 Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie 
metaliniai - turi būti padengti tepalu.  
 Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Armatūros 
angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 
 Atstumai tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558.  
 Sklendžių ir kitos armatūros medžiaga bei konstrukciniai ypatumai turi atitikti ISO reikalavimus – 
pagal DIN standartus. 
 

 2.3.5  Balnas 
 
 Balnas turi būti skirtas PE vamzdžiams su sriegiu ir kieta apkaba. Korpusas turi būti pagamintas iš 
kaliojo ketaus, padengtas epoksidine milteline danga. Minimali slėgio klasė PN4. Varžtai nerūdijančio plieno, 
veržlės rūgščiai atsparaus plieno. 
 

 2.3.6  Gaisriniai hidrantai 
 
 Gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus: antžeminiai - LST EN 
14384:2005, požeminiai – LST EN 14339:2005 ir sertifikuoti VRM Gaisrinių tyrimų centre. 
 Antžeminiai gaisriniai hidrantai 
 Hidranto tipas – antžeminis, nominalus skersmuo DN100 slėgio klasė PN 10, antžeminės dalies 
aukštis 800÷850 mm nuo žemės paviršiaus. 
 Hidranto pagrindas, vamzdis  ir viršutinė dalis iš kalaus ketaus. Traukės vamzdis pagamintas iš 
plieno, sandarinimo stūmoklis – iš kalaus ketaus, velenas iš nerūdijančio plieno. Visos kitos dalys yra 
pagamintos iš antikorozinių medžiagų.  
 Ypatingas padengimas – RAL standarto spalvomis. Be karšto gilaus viso korpuso stovo 
galvanizavimo, papildomai galimas dviejų komponentų grunto ir dviejų komponentų PU dangos uždėjimas. 
 Sandarinimo stūmoklis užtikrina slėgio kontrolę, stūmoklio eiga atlieka drenažo ir slėgio kontrolės 
funkciją. 
 Hidranto stovas yra iš dviejų dalių, sujungtų flanšų pagalba lūžtančio tipo varžtais. Visos vidinės 
dalys gali būti išmontuotos viršun neiškasant hidranto. 
 Hidrantas turi būti lengvai numušamas ir atstatomas, panaudojant remontinį sankabų komplektą. 
Uždarytoje padėtyje numušus viršutinę dalį, vanduo neturi tekėti. Atskiriamosios sistemos flanšas turi būti lengvai 
pasiekiamas. Atstumas tarp žemės paviršiaus ir flanšo 50÷100mm. 
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 Hidranto sklendės valdymas turi būti antžeminės dalies viršuje. Hidrantas turi turėti drenažo angą. 
Uždarius hidrantą, jis automatiškai nusidrenuoja. Kad apsaugoti hidrantą nuo užšalimo turi būti įrengiama drenažo 
sistema. 
 Hidranto antžeminė dalis turi turėti vieną DN125 ir du DN80 gaisrinių žarnų pajungimo 
antgalius. Gaisrinių žarnų pajungimo užraktai turi atitikti GOST standartą. 
 Hidrantas jungiamas prie vandentiekio tinklų flanšo DN100 PN10 pagalba. Hidranto padas 
statomas ant tvirto pagrindo. Šiam tikslui gali būti naudojama alkūnė su atrama. 
 

 2.3.7  Atramos 
 
 Betoninės atramos būtinos gelžbetoniniuose šuliniuose po armatūra bei vamzdynų vertikaliuose ir 
horizontaliuose posūkiuose, išskyrus žemiau išvardintus atvejus: 
 jei trasa – polietileniniai vamzdynai; 
 jei vertikalus posūkis moviniams vamzdžiams neviršija 10 laipsnių kampo; 
 jei horizontalus posūkis neviršija 6 laipsnių kampo. 
 

 2.3.8  Šuliniai 
 
 Visi šuliniai turi būti statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir atitikti LST EN 
1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Darbinis kameros aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,5m. Šuliniai su 
priešgaisriniais hidrantais, kurių skersmuo d2000mm,  privalo tureti dvi landas (liukus). Įlipimo anga šviesoje 
nemažesnė kaip 600mm skersmens.  Šuliniams montuojamiems po važiuojamąja kelio dalimi, šulinių 
perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokštės. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda. Šulinių 
apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su ketiniu dangčiu. 
 Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  

 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

 Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. Pagal atsparumą šalčiui – betonas 
F100; pagal atsparumą spaudimui – betonas C16/20. 
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės iš Ø16, A-1 klasės armatūros. Jos turi atitikti LST EN 
124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus 
atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 
 Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios 
fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti 
nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio 
ar bet kurio kito įrenginio pusės. 
 Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 
dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens 
lygio. Visi šuliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir būti sandarūs. 
 

 2.4  Nuotekų tinklai 
 2.4.1  Polivinilchloridiniai (PVC) vamzdžiai ir fasoninės dalys 

 
 Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių 200 mm 
skersmens lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC).  
 Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 
9001 reikalavimus. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir 
fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1 standarto reikalavimus.  
 PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

 tankis – 1410 kg /m³, 
 elastingumo modulis – 3000 Mpa, 
 šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 

 Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9001. Vamzdžiai atsparūs 
agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. 
Naudojami “N” klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios 
pagal SS–367612 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 
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 2.4.2  Buitinių nuotekų šuliniai 
 
 Projektuojamose gatvėse, buitinės kanalizacijos linijose, prie sklypų statomi surenkami plastikiniai 
d600, d1000 apžiūros šuliniai. Slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose ęsantys šuliniai, turi būti statomi ne 
mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Apžiūros 
šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos 
turi atitikti LST EN 124:1998 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į 
šulinį.  Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. Šuliniai ant 
savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimai. 
Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 
 Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  

 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

 
 2.4.3  Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai 

 
 Ø1000 mm skersmens šuliniai gaminami iš HDPE (didelio tankio) polietileno. Šulinio žiedai turi 
integruotus stikloplasčio laiptus. Visos šulinio sudedamosios dalys  susitiprintos standumo briaunomis, 
žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2 . 
 Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindines dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo 
tarpine (kinetė), tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo tarpinėmis bei šulinio kūgio. 
 Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.  
 Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC arba 
PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios 
konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis 
šulinio diametras 600mm; išorinis D 670mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 
 Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC 
vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315mm, išorinis skersmuo 
355mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams 
vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

 Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468  standartus. 

 Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 
kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  
 Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams.  
 Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
 

 2.4.4  Surenkamo gelžbetonio elementų (g/b) buitinių nuotekų šuliniai 
 

 Gelžbetonio elementų buitinių nuotekų šuliniai turi būti surenkami iš falciniu žiedų vidinio 
skersmens ne mažesnio kaip 1000mm, kai klojimo gylis iki 3,0m, ir vidinio skersmens ne mažesnio kaip 
1500mm, kai klojimo gylis daugiau kaip 3,0m (iki 6,0m). Šulinių dugnai turi būti išbetonuojami suformuojant 
lataką. Šuliniams naudojami hermetiniai kalaus ketaus šulinių dangčiai su gumuota tarpine. Bendrojo naudojimo 
teritorijoje įrengiami rakinami šulinių dangčiai. 
 

 3  VAMZDYNŲ , ARMATŪRŲ IR FASONINIŲ DALIŲ MONTAVIMAS 
 

 3.1  Bendroji dalis 
 
 Techninis prižiūrėtojas kartu su Rangovu turi patikrinti ir nustatyti visų numatomų instaliuoti 
vamzdynų išdėstymą. 
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 Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 
pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 
 Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po 
montavimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami 
nauji vamzdžiai. 
 Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
 Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas 
atitiktų naudojamą jungtį, nupjauti galai užsandarinami. 
 Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius 
ruošinius. 
 Vamzdžių prijungimai prie įrangos ir sklendžių turi būti lengvai išmontuojami ir nuimami.  
 Reikia vengti srieginių sujungimų. Tokie sujungimai gali būti naudojami, kai sąlyginis vamzdyno 
skersmuo iki Dsąl  50. Kad būtų lengviau išardyti, turi būti naudojamos movos su kūginiais sriegiais. 
 Rangovas turi užtikrinti, kad nė vienoje vamzdynų dalyje nebūtų naudojami skirtingi metalai, 
galintys sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galinčias nutraukti normalią eksploataciją. Šis 
reikalavimas taikytinas ne tik vidiniams, bet ir išoriniams visų vamzdžių, armatūros, sklendžių, talpų bei kitų 
įrengimų ir įrangos išoriniams paviršiams. 
V amzdynams ir armatūrai turi būti numatytos atramos ir suderintos su inžinierium prieš pradedant 
montavimo darbus. Tarp vamzdžio fasoninės dalies (armatūros) ir betono dedama bituminė nominalaus 3 mm 
storio plėvelė. Atramos turi būti sumontuotos taip, kad keičiant sklendes ar kitą armatūrą, jos nebūtų 
išardomos.  
 Sienų kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiniai, kurių skersmuo 
priklauso nuo kertančio sienelę vamzdžio skersmens.  
 Vamzdynų projektavimo ir statybos bendroji tvarka turi būti tokia, kaip nurodyta Europos 
sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiose normose ir taisyklėse.Rangovas pateikia visą reikalingą darbo jėgą 
vamzdynams sumontuoti, kaip numatyta Sutartyje. Sutartis apima tranšėjų atramas, kėlimo įrangą, 
specialiuosius įrankius ir kt., būtinus efektyviam Darbų atlikimui ir išbandymui statybvietėje. 
 Rangovas apsaugo vamzdynus nuo vandens, purvo, dulkių, dažų ir pan. Inžinieriui priimtinu būdu. 
 Vamzdžiai klojami ir sujungiami laikantis vamzdžių gamintojo instrukcijų. 
 Kasant tranšėjas vamzdžiams, turi būti laikomasi projektiniuose brėžiniuose parodytų vamzdžių 
dugno altitudžių ir “Specifikacijos” sąlygų, apimančių tranšėjų kasimą ir užpylimą. Visi nukrypimai nuo 
brėžinių turi būti suderinti su Inžinieriumi ir visą riziką už juos prisiima Rangovas. Nukrypimai leidžiami tik 
Inžinieriaus raštišku sutikimu. Mokama tik už faktiškai atliktus darbus. 
 Jei movinius vamzdžius reikia kloti granuliuotame grunte, ties sujungimais grunte suformuojamos 
duobės siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vamzdis būtų tolygiai paremtas per visą ilgį ir būtų galima atlikti 
sujungimą. 
 Klojant vandentiekio ir slėgines nuotekų linijas, vietose, kur reikalingas 90 posūkis (jei yra 
vietos), stengtis montuoti 2 alkūnės po 45. 
 Turi būti imtasi reikiamų priemonių įtvirtinti kiekvieną vamzdį taip, kad jis “neplaukiotų” ar kitaip 
nejudėtų. 
 Vamzdynai turi būti klojami pagal šiuos žemiau nurodytus standartus: 
 Neslėginiai vamzdžiai – LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 
 Slėginiai vamzdžiai – LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 
 

 3.1.1  Vamzdžių saugojimas ir transportavimas 
 
 Rangovas, prieš pradėdamas dirbti, pateikia pasiūlymus dėl vamzdžių bei armatūros tvarkymo 
Inžinieriui patvirtinti. Pasiūlymai turi užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir pasamdyti vežėjai reikiamai 
elgtųsi su vamzdžiais. Gabenant vamzdžių negalima atremti ant siaurų skersinių ar ko nors kito, kas dėl 
vamzdžio svorio ar kratymo sukeltų koncentruotas apkrovas. Vamzdžiai turi būti atremti į minkštą medžiagą. 
Prieš pradedant pakrauti ar iškrauti turi būti pasirūpinta reikiama darbo jėga bei įranga. Jokiu būdu negalima 
leisti, kad kokios nors medžiagos iškristų iš automobilio. PVC vamzdžiai ir armatūra turi būti apsaugota nuo 
stiprios saulės šviesos ir užšalimo. Rangovas sukrauna vamzdžius tik tokio aukščio krūvomis, kurios nesukelia 
apačioje esančių vamzdžių deformacijos ar kitokio pažeidimo. Būtina laikytis gamintojo rekomendacijų dėl 
elgesio su vamzdžiais. 
 Pirmasis sluoksnis dedamas ant sijų, kurios turi būti pakankamai didelės, kad vamzdžiai būtų 
pakelti virš žemės. Vamzdžius laiko pleištai; sluoksniai atskiriami vienas nuo kito reikiamu sijų skaičiumi. 
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Vamzdžiai keliami tik naudojant virves ir stropus ar kitas gamintojo rekomenduojamas priemones. Jei 
pažeidžiamas kaliojo ketaus vamzdžių vidinis cemento sluoksnis, Rangovas pažeidimus ištaiso gamintojo 
rekomenduojamu ir Inžinieriaus patvirtintu skiediniu.  
 Teikdamas pasiūlymus dėl vamzdžių tvarkymo Rangovas atsižvelgia į gamintojo rekomendacijas 
dėl tokių operacijų. 
 Inžinierius ir vandens tiekimo įmonė turi teisę atmesti vamzdžių partijas ar atsargas, kuriose buvo 
defektuotų vamzdžių, arba nurodyti išbandyti juos slėgiu prieš montuojant, nors akivaizdžių defektų ir 
nematoma. 
 

 3.1.2  Triukšmo ir vibracijos slopinimas 
 
 Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus. Šie reikalavimai apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams.  
 Vamzdžiai, sklendės ir kita armatūra turi būti ant atramų ar kitaip įtvirtinta, kad bet kokiame darbo 
režime vibracijos lygis būtų leistinas. 
 

 3.1.3  Slėginių vamzdžių atramos 
 
 Didelio spindulio posūkis gali būti gaunamas kreipiant jungčių vietose. Tačiau tam tikslui daromas 
kreipimas jungčių vietose turi būti ne didesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurį atitinkamam jungties 
tipui nurodo vamzdžių gamintojas. Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtį pasiekti 
neįmanoma, turi būti naudojamos surenkamos alkūnės.  
 Ties visais posūkiais (nukreipimo kampas 11,250 arba daugiau), trišakiais, sklendėmis turi būti 
įrengtos atramos. Rangovas pateikia atramų projektus, atitinkančius grunto sąlygas. 
 Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „ Betonavimo darbai“ išdėstytus 
reikalavimus. Betoninės išlietos atramos įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki fasoninės dalies, kuriai paremti 
skirta atrama ir visais atvejaisturi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. Betono klasės C8/10. 
 Liejant atramas, negalima uždengti jokių movų ar jungčių  ir, jei būtina, vamzdis su 
jungiamosiomis vamzdyno dalimis turi būti tvirtai užfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkamą prie 
atramos tvirtinamą nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia mediena 
prieš užkasimą turi būti išimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradėtas veikti kokiu nors slėgiu, betonui turi būti 
leista įgauti reikalingą stiprumą.   
 Atramos, suderinus su Projekto Inžinieriumi, gali būti pakeistos ankerinėmis jungtimis. Ankerinės 
fasoninės dalys turi būti gaminamos iš anglinio plieno, karštai galvanizuoto plieno ir apsaugotos nuo korozijos 
gamykline epoksidine danga. Varžtai, veržlės ir poveržlės - iš karštai galvanizuoto anglinio plieno. 
 

 3.1.4  Vamzdžių sujungimas ir pjovimas 
 
 Visos jungtys turi būti atliekamos pagal gamintojo rekomendacijas ir atitinkamų standartų  
reikalavimus.  
 Vamzdžiai  turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas 
atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 
 

 3.1.5  Kameros ir šuliniai 
 
 Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus 
standartinius brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. Surenkamų 
elementų sandūros turi būti užsandarinamos “elastingu” sandarikliu. 
 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. Šulinių liukai gazonuose ir 
vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus.  
 Vandentiekio šuliniuose, kurių skersmuo 2000mm ir daugiau, ir kuriuose  montuojami 
priešgaisriniai hidrantai, turi būti įrengiamos dvi landos.  
 Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar 
krypties pasikeitimas. Šulinių išdėstymo didžiausi intervalai nurodyti STR 2.07.01:2003.  
 Nuotekų tinklo sankirtų vietose įrengiami šuliniai turi būti ≥1000 mm skersmens.  
 Šoniniai įjungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio įjungimo ir šulinio 
latako ≥ 0,5 m, jungiami įrengiant kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio vamzdžio apačią su latako viršumi.  
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 Vamzdžių perėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami plastikiniai protarpiai ar plieniniai 
riebokšliai.  
 Šulinio dugno latakai nuotekų ir drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės 
betono, išlaikant tokį pat nuolydį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių 
vandenų lygis aukščiau šulinio dugno )turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija.  
 Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos karštai cinkuoto metalo lipynės. Jos turi atitikti 
LST EN 124 reikalavimus.  
 

 3.1.6  Surenkami plastikiniai šuliniai 
 
 Surenkami plastikiniai šuliniai turi būti naudojami ten, kur nurodyta brėžiniuose. Šuliniai 
įrengiami iš vidaus ir išorės gofruoto vamzdžio ir kinetės. Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais 
kaliojo ketaus dangčiais. Rangovas iš anksto turi suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi plastikinių šulinių tipą. 
Surenkamų plastikinių šulinių montavimas turi būti vykdomas prisilaikant gamintojų rekomendacijų. 
 

 3.2  Vandentiekio tinklai 
 3.2.1  Polietileno (PE) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 

 
Prieš klojant PE vandentiekio vamzdžius tranšėjos dugno pagrindas paruošiamas, supilant 150 mm storio 
smėlio pasluoksnį. Supiltas pasluoksnis  išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį klojamo vamzdyno 
nuolydį. PE vamzdžių jungimas tranšėjoje atliekamas elektrifikuotu siūlių suvirinimo metodu. Prieš jungiant 
PE vamzdžius jų galai kruopščiai nuvalomi. PE vamzdis pjaunamas statmenai išilginei vamzdžio ašiai, pjūvio 
ašies polinkio kampas neturi viršyti 2% paklaidos. Nupjautas vamzdžio galas nulyginamas dilde ir toliau pagal 
instrukciją galai suvirinami elektrifikuotu metodu. 
 Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų 
sąlygomis” arba skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 
 Projektuojamos flanšinės kaliojo ketaus fasoninės dalys. Su armatūra ir vamzdžiais jos jungiamos 
flanšinių sujungimų pagalba. Naudojant flanšinius sujungimus svarbu: 

 laikytis varžtų užveržimo nuoseklumo ir sukimo momento; 
 neleisti jokio magistralės įtempimo varžtų užveržimo metu.  

 Vamzdynų fasoninės dalys šuliniuose bei vamzdynų posūkiai grunte inkaruojami betoninėmis 
atramomis (betonas C16/20). 
 G/b surenkamų vandentiekio šulinių pastatymui grunto iškasoje supilamas (150mm sluoksniu) 
paruošto smėlio pagrindas. Išlyginus ir sutankinus smėlio pasluoksnį iki 90 % tankumo mechaniniu grunto 
tankintuvu klojama g/b dugninė plokštė ir toliau montuojami g/b šulinio žiedai. 
 Užbaigus vandentiekio sistemos montažo darbus ir atlikus galutinį vamzdynų išbandymą 
hidrauliniu kontroliniu slėgiu, vamzdynai užpilami paruoštų žemių sluoksniu iš abiejų pakloto vamzdyno pusių 
ir 200 mm apsauginiu žemių pasluoksniu. Paruoštose žemėse neturi būti dalelių didesnių 20mm, 8-20 mm 
dalelių kiekis neturi viršyti 10%, neturi būti sušalusi, negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Žemių užpylimas (200 mm sluoksniu) vykdomas sutankinant mechanizuotu būdu vienu metu iš abiejų 
vandentiekio pusių – iki 90 % tankio. 
 Tuo pačiu paruoštu žemių sluoksniu užpilamas kiekvieno projektuojamo vandentiekio šulinio 
išorinis paviršius visu šulinio perimetru sutankinant gruntą kas 0,5 m aukščio sluoksniais. Galutinis vamzdynų 
sistemos užpylimas atliekamas mechanizuotai – esamu žemės gruntu. 
 Požeminių komunikacijų vandentiekio šulinių unifikuoti žymėjimo ženklai tvirtinami ant tam 
skirtų betoninių stulpelių arba ant gretimo pastato išorinės sienos – pagal tip. albumą TD-L1-76. 
 Požeminiai vandentiekio tinklų montažo darbai vykdomi pagal ISO reikalavimus. 
 
 
 
 

 3.2.2  Gelžbetoninių (g/b) šulinių montavimas 
 
 G/b šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio 
pastatymo gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos 
užglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta 
bitumine mastika 2k. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, sutankinant užpilamą 
gruntą iki tankio Ky = 0,9. Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m 
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aukštyje, kai atramų nėra – 0,75m aukštyje ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių 
formos, 120×120 dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui.  
 Ženkle pavaizduota: 
 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba    
 įrenginio (šulinio) ženklas; 
 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
 

 3.2.3  Vandentiekio tinklų praplovimas 
 
 Praplovimas atliekamas naudojant gaisrinius hidrantus, kurie turi atitikti Lietuvos standartą LST 
EN 1568. 
 

 3.2.4  Geriamojo vandens tiekimui skirtų vamzdynų dezinfekavimas 
 
 Vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti atliekama pagal LST EN 805 reikalavimus. 
 Rangovas atsako už visų vamzdynų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, 
kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir vandens tiekimo 
įmonės nustatytas taisykles. 
 Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta dezinfekuojančios 
medžiagos (pvz.: chloro). Dezinfekantus reikia vartoti remiantis su tuo susijusiomis ES direktyvomis. 
 Dezinfekantai parenkami atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo 
paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, reikia būtiną sąlyčio trukmę ir vandens 
savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 
 Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama geriamuoju vandeniu ir vėl pripildoma 
vandeniu iš vietinių vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai 
parodo, kad sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. 
Tik tada vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias sąnaudas padengia 
Rangovas. 
 

 3.3  Nuotekų tinklai 
 3.3.1  Polietileno (PE) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 

 
 PE vamzdžių klojimas ir fasoninių dalių montavimas yra analogiškas vandentiekio tinklų 
montavimui. 
 

 3.3.2  Polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas 
 
 Buitinių nuotekų nuvedimo linijos klojamos grunte tranšėjiniu metodu. PVC vamzdžių klojimas 
žemės grunte atliekamas prisilaikant statybos techninio reglamento, kur nurodomi grunto užpylimo ir 
suplūkimo būdai.  
 Prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose tranšėjos kasimo darbai 
atliekami rankiniu būdu 3 m tarpe nuo prasilenkimo taško į abi puses.  
 PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. 
 Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 150 
mm aukščio smėlio pasluoksnį. Supilto smėlio pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį 
klojamo vamzdyno nuolydį. Supilto smėlio grunto dalelių 8-20mm dydžio neturi būti daugiau kaip 10%  
 Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai 
dengiami PVC aklėmis. 
 Paklojus ir išbandžius kanalizuojamą liniją kontroliniu slėgiu, supilamas smėlis visu linijos ilgiu iš 
abiejų vamzdyno pusių. Smėlio užpildas (20cm sluoksniu) sutankinamas mechanizuotu būdu vienu metu iš 
abiejų vamzdyno pusių iki 90 % tankio praeinant grunto tankinimo mašina (50-100kg) 4k. 
 Virš vamzdyno supilamas 300mm apsauginis smėlio sluoksnis, kuris išlyginamas ir po to 
sutankinamas mechanizuotu metodu. 
 Vamzdžio apsaugai naudojamas smėlingas gruntas turi atitikti šiuos kriterijus: 

 dalelių dydis neturi viršyti 16mm; 
 8 -16mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
 Medžiaga neturi būti sušalusi; 
 Negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
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 Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virš linijos turi būti ne mažesnis kaip 250 mm.  
 Aplinkinis gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas maždaug  iki 90% grunto tankio praeinant 
grunto tankinimo mašina (50-100kg) 4 kartus. Pirmiausia tankinami šoniniai grunto užpildai iš abiejų 
kolektoriaus pusių – vienu metu. 
 

 3.3.3  Surenkamų plastikinių šulinių montavimas 
 
 Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Po šuliniu 
turi būti toks pat smėlio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Šio sluoksnio storis  nemažiau kaip 15 mm. 
 Gruntas, kuriuo apiberiamas šulinys, kartu ir šulinio stovas, turi būti toks pat, kaip ir vamzdžio 
apibėrimui. 
 Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos 
tuščios ertmės po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdžiai. 
 Vamzdžius sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 150mm aukščiau už jo 
angas. Po to paruošiamas šulinio stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjūklu sutrumpinamas iki 
reikiamo ilgio. Nupjauto stovo galą reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. Šulinio dugno tarpinė turi būti 
išvalyta ir sutepta montavimo pasta. Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo 
pasta. Sumontavus šulinio stovą nivelyru reikia nustatyti ketaus rėmo lygį. Teleskopą su ketaus rėmu įkišti į 
pagrindinį vamzdį. 
 Teleskopo su ketaus rėmu montavimui keliami reikalavimai: 
1) ketaus rėmas turi būti nugrimzdęs į asfaltą ne mažiau kaip 100 mm; 
2) pradinėje darbų fazėje ketaus rėmas turi būti ištrauktas virš asfalto apie 50 mm, kad užtektų vietos 
kitiems darbams atlikti. Ketaus rėmo aukštį galima reguliuoti teleskopu, kuris yra pritvirtintas prie ketaus 
rėmo; 
3) svarbiausia yra nuo viršutinės šulinio dalies visiškai pašalinti smėlį ar žvyrą. Asfaltas turi visiškai 
priglusti prie ketaus rėmo; 
4) ketaus rėmas turi būti įspaustas į karštą asfaltą, kuris privalo būti labai gerai sutankintas po rėmu; 
5) viršutinė ketaus rėmo plokštuma turi idealiai sutapti su asfalto paviršiumi, ji negali būti nei 
iškilusi, nei įdubusi; 
6) kelio paviršių galima voluoti kartu su ketaus rėmu; 
7) reikia laikytis tokių atsargumo priemonių, kad žvyras, smėlis ar asfaltas įrengimo metu nepatektų į 
šulinio vidų; 
 Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai 
atramų nėra – 0,75m aukštyje ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių formos, 
120×120mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui.  
 Ženkle pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio 
(šulinio) ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 
 3.3.4  Gelžbetoniniai (g/b) šuliniai ir jų montavimas 

 
 G/b šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio 
pastatymo gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos 
užglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta 
bitumine mastika 2k. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, sutankinant užpilamą 
gruntą iki tankio Ky = 0,9. Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m 
aukštyje, kai atramų nėra – 0,75m aukštyje ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių 
formos, 120×120 dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui.  
 Ženkle pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba    
 įrenginio (šulinio) ženklas; 
 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 
 3.4  Baigiamieji bandymai 
 3.4.1  Bendroji dalis 
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 Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina 
visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas 
gabenimo ar siurbimo išlaidas. 
 Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus 
ir kt., reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas 
atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  
 Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol 
visi vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  
 Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui 
eksploatuojančiai įmonei. 
“Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštyje” numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 
1) Patekimas į išbandymo vietą; 
2) Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas; 
3) Aprūpinimas vandeniu; 
4) Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.; 
5) Išbandymo atlikimas; 
6) Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 
 Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
 Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 
1610 reikalavimus. 
 

 3.4.2  Neslėginių vamzdynų išbandymas 
 
 Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš 
užpilant, išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 
 Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 
 

 3.4.3  Neslėginių vamzdynų išbandymas vandeniu 
 
 Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens 
stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame taške ir 
ne didesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas etapais tais 
atvejais, kai max. slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą atkarpos ilgį. 
 Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. 
 Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas laikomas išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. 
papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam nominalaus skersmens metrui. 
 

 3.4.4  Neslėginių vamzdynų išbandymas oru 
 
 Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie 
sistemos prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus priimtas, jei 
oro slėgis po 5 minučių, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, išlieka 75 mm vandens stulpo. Šio testo 
reikalavimų neįvykdymas netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau, Projekto vadovui nurodžius, sėkmingai 
atliekamas išbandymas vandeniu pagal šias technines specifikacijas. 
 
 

 3.4.5  Infiltracija 
 
 Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi 
įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 
 Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 
0,5 ltr. vienam nominalaus skersmens tiesiniam metrui. 
 Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į 
vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų priemonių 
tokiai infiltracijai sustabdyti. 
 

 3.4.6  Slėginių vamzdynų išbandymas 
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 Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo 
reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. 
 Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 
išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį į bandomos 
atkarpos žemiausią tašką. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas 
turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Projekto Inžinieriui. 
 Ištekančio vandens kiekis ltr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxP)/71,526 
kur: 

Q= leidžiamas ištėkis, ltr./h; 
L= bandomo vamzdžio ilgis, m; 
D= vamzdžio vidinis skersmuo, mm; 
P= vidutinis slėgis bandymo metu, bar. 

 Leidžiamas ištėkis iš bandomojo vamzdyno ruožo pateiktas 3-5 lentelėje. 
 
3-5 lentelė. Leidžiamų ištėkių pavyzdys 

Nominalus 
vamzdžio 
skersmuo DN, mm 

100 150 200 250 300 400 500 600 

Leidžiamas 
ištėkis, ltr/h 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

 
 Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. 
Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 
 Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Projekto vadovu ir 
pašalinami visi rasti defektai. 
 

 3.4.7  Plastikinių vamzdžių išbandymas 
 
 Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį. Toks slėgis 
išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
 Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 nominalaus darbinio slėgio ir laikomas 2 val., vis papildant 
vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
 Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio ir uždaroma bandymų siurblio sklendė. Dar 
po 1 val. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į darbinį slėgį. 
 

 3.4.8  Ketinių ir plieninių vamzdynų išbandymas 
 
 Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį. Toks slėgis 
išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
 Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,5 nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant 
vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
 Palaikomas darbo slėgis, kas 0,5 val. papildant vandeniu. Matuojamas vandens kiekis, 
reikalingas slėgio sugrąžinimui į darbinį slėgį. Bandymas tęsiamas 2 val. 
 
 

 3.5  Vamzdynų valymas 
 3.5.1  Vandnetiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas 

 
 Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalomas per jį pratraukiant putplasčio 
kamštį. Procesas kartojamas, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 
 Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamą vandenį. Dezinfekcija 
turi būti atliekama pagal LST EN 805:2000 reikalavimus. Dezinfekacijai gali būti naudojamas  chloro tirpalas, 
kuris įvedamas į vamzdyno atkarpą dviejuose taškuose ir dozuojamas tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l 
laisvo chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio 
hipochlorito tirpalą, išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono negali 
būti įvedamos, nebent tam bus naudojama patvirtinto modelio chloratorius ir bus užtikrinta, kad į kitas 
vamzdyno atkarpas nepateks šis mišinys. 
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 Po to vamzdynas turi būti užpildytas švariu vandeniu ir taip paliktas 24 valandoms, o visos 
vamzdyno sklendės bent kartą turi būti atidaromos ir uždaromos. Likutinio chloro bandymams mėginiai turi 
būti imami iš toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo procesas turi būti 
kartojamas tol, kol chloro likutis bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 
 Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą/surinkimą Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų 
užteršti atviri vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos. Rangovas turi vadovautis Užsakovo 
instrukcijomis dėl šio mišinio nuvedimo. 
 Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi 
būti užpildomi šviežiu geriamu vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. Rangovas 
turi apmokėti vandens mikrobiologines analizes, kurios turi būti atliekamos siekiant užtikrinti, kad vamzdyne 
nėra kenksmingų mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, 
dezinfekavimas turi būti pakartojamas Rangovo sąskaita. 
 

 3.5.2  Nuotekų tinklų valymas 
 
 Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, 
hidrauliškai išbandyti, atlikta TVD apžiūra. 
 

 3.6  Nebenaudojami nuotekų vamzdynai bei šuliniai 
 
Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios dalies galas 
reikiamai užsandarinamas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. Didelio skersmens (>500 mm) 
vamzdynai tose vietose, kur galimos griūtys, visiškai užtaisomi skystu cemento skiediniu, kuriame gali būti iki 
90 proc. inertinio užpildo (sausas svoris) arba iki 95 proc. hidraulinio cemento pakaitinės medžiagos (tokios, 
kaip lakieji pelenai). 
 Demontuojamų šulinių šachtos turi būti sulaužomos iki esamo vamzdyno altitudės, kad ateityje, 
vykstant grunto judėjimui, jie nepažeistų vamzdyno. Paviršius atstatomas, kad būtų toks, kaip ir gretimi 
paviršiai. 
 

 4  ŽEMĖS DARBAI 
 

 4.1.1  Tranšėjų kasimas 
 
 Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams ir kameroms turi būti kasamos 
tokioje linijoje, tokio nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose arba pagal Projekto Inžinieriaus 
nurodymus. 
 Prieš pradėdamas kasti tranšėjas Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir kartu su 
Projekto Inžinieriumi patikrinti natūralų žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. 
 Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 
Užpylimo gylis turi būti matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 
 Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 
plius 0,6 m, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad 
tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius 
 Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, bordiūrus ir 
kelkraščius, pagal Projekto Inžinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka 
ir išveža išardytos dangos medžiagas. 
 Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį 
tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir 
atitikti liniją. 
 Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti 
pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus.  
 Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm sutankinto smėlio sluoksniu, kaip 
parodyta brėžiniuose. 
 Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 
reikalingos medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinti 
skirtu smėliu arba žvyru. Pakeitimas turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. 
 Kiekvienas toks sluoksnis turi būti kruopščiai sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 
 Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša Projekto Inžinieriui. Vamzdžiai neklojami tol, 
kol Inžinierius nepatikrina tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos. 
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 4.1.2  Tranšėjų užpylimas 

 
 Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 
Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Inžinierius apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. 
Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyti tokie reikalavimai: 
- žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne storesnis kaip 6 metrai,  
- žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu virš vamzdyno važiuoja 
transportas.  
 Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, apie vamzdžius ir virš jų 200 mm 
sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 
 Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 
vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 
nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas 
sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto 
modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra ir ten, 
kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti toks, kaip nurodyta 
brėžiniuose. 
 Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm 
sluoksniais. Sunkių pluktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo  200 mm, 
ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne 
storesniais už 200 mm. 
 Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali 
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu 
sujungimu būtų įrengtos duobės. 
 

 4.1.3  Užpylimo medžiaga 
 
1. Bendras užpylimas 
 Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar 
kitų teršalų, ji turi būti pakankamai smulki, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas. Joje negali būti 
akmenų ar susmulkintų uolienų, didesnių kaip 75 mm. Be to, tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos 
reikalavimus: 

Vientisumo koeficientas    6 min. 
Plastiškumo indeksas   15 max. 
“Skysčio riba”    35 max. 

2.  Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės  ar kur yra kitokia danga 
 Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar Inžinieriaus 
nurodytą gylį. 
3. Pirminis užpylimas 
 Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo 
smulkumo, maks. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, smėlyje 
neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį 
(pavieniui ar kartu). 
 

 4.1.4  Vamzdžių pagrindas 
 
 Pagrindas vamzdžiams turi būti iš medžiagos pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus, esant 
grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti nemažiau 
negu 150 mm žemiau vamzdžių apačios. Įrengiant pagrindus, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti 
inžinerinius geologinius tyrinėjimus. 
 

 4.1.5  Tankinimas 
 
 Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006  
reikalavimus.  
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 Tankinimas išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sausu tankumu pagal 
modifikuotą Proctor,o testą. Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl 
Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, 
Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską sumontuoja iš naujo. 
 
 

 4.2  Vandens pašalinimas 
 
 Prieš atliekant žemės kasimo darbus turi pradėti veikti vandens šalinimo sistema, kuri sumažina 
vandens lygį pagal reikalavimus. Po to sistema turi būti be pertraukos eksploatuojama kol bus tinkamai 
pastatyti visi statiniai ir baigti užpylimo darbai ir po to vandens šalinimas nebebus reikalingas. 
 Ir pagrindinę, ir rezervinę elektros energiją vandens šalinimo sistemai turi tiekti Rangovas, 
padengdamas visas montavimo, elektros energijos ir kuro išlaidas. Kurą vartojančios sistemos darbui 
Rangovas statybvietėje turi turėti pakankamai kuro. Rangovas turi pasirūpinti laikinuoju energijos šaltiniu ir 
visais reikiamais priedais. 
 Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Inžinierius turi kartu patikrinti ir nustatyti 
visų statinių ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę. Visi statiniai, dėl kurių 
gali būti pareikštos pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas Į savo pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų 
sąnaudas. Rangovas pateikia Inžinieriui vieną komplektą nuotraukų su pridedamu aprašymu. 
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Tema: Pasiūlymas  Nr. 110314-124 
 

1. Nuotekų siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais Q = 5.28  l/s; H = 14  m. 
Siūlau: 
Eil. 
Nr. 

  Įrenginio pavadinimas  Kaina 
Lt,-/vnt 

Kiekis 
vnt 

Viso 

1. Panardinamas nuotekų siurblys vienkanaliu darbo ratu 
FA05.32E T12-2/11G  2  kW (P2),  3f   
2900 aps/min, praeinamumas 45 mm. 
Siurblio komplektacija: su 10 m kabelio, atrama-alkūnė, 
viršutiniai kreipvamzdžių laikikliai, drėgmės elektrodas, 
termokontaktai. 

 2  

2. NS DN1500 H6800 
Siurblinės specifikacija: 
•Siurblinės korpusas Ø 1500 mm, H 6800 mm; 
•Aptarnavimo liukas; 
•Įtekėjimo mova; 
•Siurblio kreipiančiosios – 2 vnt.; 
•N/pl vamzdynas DN80; 
•Atbulinis vožtuvas DN80 – 2 vnt.; 
•Sklendė DN80 – 2 vnt.; 
•Perėjimas į PE; 
•Mova spaudiminiam vamzdynui; 
•Viršutinių kreipvamzdžių laikiklių sumontavimas – 2 vnt; 
•Ventiliacija; 
•Korpuso termoizoliacija 1,2 m; 
•Nešmenų krepšys; 
•Aptarnavimo kopėčios iki siublinės dugno; 
•Siurblio pakėlimo grandinė – 2 vnt.; 
•Siurblio pado tvirtinimo varžtų montavimas; 
•Apatinės atraminės alkūnės siurbliui sumontavimas - 2 
kompl. 

 Kompl.  

  Iš viso Lt be PVM 50 160 
Pageidaujant galime pasiūlyti: 
Eil. 
Nr. 

  Įrenginio pavadinimas  Kaina 
Lt,-/vnt 

Kiekis 
vnt 

Viso 

3. Siurblinės valdymo automatikos skydas (be duomenų 
perdavimo) su 4 lygio reguliatoriais MS-1. 

 Kompl.  

  Iš viso Lt be PVM 4 400 
 

Pastabos: 
1. Siurblių techniniai duomenys pateikti priede; 
2. Pristatymo terminas: 5-6 savaitės nuo užsakymo pateikimo; 
3. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pateikimo datos. 

Pagarbiai, 
Algirdas Skirgaila 
Inžinierius 
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ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS  
(lauko  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklai) 

 
 

Eil. 
Nr. Gaminio  pavadinimas Žymuo  

(tipas, markė) 
Mato 
vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
1 2 3 4 5 6 
 VANDENTIEKIS V1      

1. 

Slėginiai PE100 PN10 vamzdžiai DN160 
su sujungimo detalėmis, (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15m, kai 
tranšėjos gylis 1,7 ÷ 2,50m) 

 

m 994 

 

2. 

Slėginiai PE100 PN10 vamzdžiai DN110 
su sujungimo detalėmis, (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15m, kai 
tranšėjos gylis 1,7 ÷ 2,50m) 

 

m 962 

 

3. 

Slėginiai PE100 PN10 vamzdžiai ritėmis 
DN63 su sujungimo detalėmis, (įskaitant 
žemės darbus ir smėlio pagrindą 
H=0,15cm, kai tranšėjos gylis 1,70 ÷ 
2,50m) 

 

m 1129 

 

4. 

Slėginiai PE80 PN10 vamzdžiai ritėmis 
DN32 su sujungimo detalėmis, (įskaitant 
žemės darbus ir smėlio pagrindą 
H=0,15cm, kai tranšėjos gylis 1,70 ÷ 
2,50m) 

 

m 1022 

 

5. 

Dėklas vandentiekio vamzdžiui DN160 iš 
PE100, PN10 DN250mm vamzdžių., su 
sujungimo detalėmis (vykdant uždaru 
būdu) 

 

m 58 

 

6. G/b vandentiekio šuliniai DN2000, su 
prieduobe, H=2,10m  

 vnt 8  

7. G/b vandentiekio šuliniai DN1500 su 
prieduobe, H=2,10 m; 

 vnt. 5  

8. G/b šulinys DN1500 , H=3,00 m;  vnt. 1  
9. G/b šulinys išleidimui DN1000, H=4,00m  vnt. 1  

10. Sunkaus tipo ketinis šulinių dangtis 
DN700 

 vnt. 15  

11. Protarpis trumpas DN160 vamzdžiui  vnt 18  
12. Protarpis trumpas DN110 vamzdžiui  vnt 16  
13. Protarpis trumpas DN63 vamzdžiui  vnt 9  

14. Ketinis flanšinis trišakis DN150/150, 
slėgio klasė PN16 

 vnt. 1  

15. Ketinis flanšinis trišakis DN150/50, slėgio 
klasė PN16 

 vnt. 1  

16. Ketinis flanšinis trišakis DN150/100, 
slėgio klasė PN16 

 vnt. 2  

17. Ketinis flanšinis trišakis DN100/50, slėgio 
klasė PN16 

 vnt. 3  

18. Ketinis flanšinis redukcinis keturšakis 
DN150/100, slėgio klasė PN16 

 vnt. 6  

19. Ketinis flanšinis keturšakis DN100/100, 
slėgio klasė PN16 

 vnt. 1  

20. Ketinis flanšinis keturšakis DN50/50, 
slėgio klasė PN16 

 vnt. 1  
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21. Ketinis flanšinis redukcinis keturšakis 

DN100/50, slėgio klasė PN16 
 vnt. 2  

22. Ketinis aklinas flanšas DN100, PN16  vnt. 2  
23. Ketaus flanšinė sklendė DN150, PN16  vnt. 16  
24. Ketaus flanšinė sklendė DN100, PN16  vnt. 16  
25. Ketaus flanšinė sklendė DN50, PN16  vnt. 10  

26. Įvadinė priežiūros sklendė DN25), PN16 
(išorinis sriegis-mova) 

 vnt. 6  

27. Flanšinis adapteris DN160/150 PE vamz-
džiams pajungti, slėgio klasė PN16 

 vnt. 18  

28. Flanšinis adapteris DN110/100 PE vamz-
džiams pajungti, slėgio klasė PN16 

 vnt. 16  

29. Flanšinis adapteris DN63/50 PE vamz-
džiams pajungti, slėgio klasė PN16 

 vnt. 10  

30. Redukcinis flanšas DN150/50, PN16  vnt. 4  
31. Redukcinis flanšas DN100/50, PN16  vnt. 1  

32. Ketinis flanšas DN100-1", PN16 su 
vidiniu sriegiu 

 vnt. 2  

33. Ketinis flanšas DN50-1", PN16 su vidiniu 
sriegiu 

 vnt. 4  

34. Ketinis aklinas flanšas DN50, PN16  vnt. 1  

35. Vantuzas geriamam vandeniui DN50, 
PN16 

 vnt. 2  

36. Balnas kieta apkaba su vidiniu sriegiu 
DN160-1", PN16 

 vnt. 37  

37. Balnas kieta apkaba su vidiniu sriegiu 
DN110-1", PN16 

 vnt. 15  

38. Balnas kieta apkaba su vidiniu sriegiu 
DN63-1", PN16 

 vnt. 38  

39. Įvadinė movinė priežiūros sklendė DN25, 
PN16 

 vnt. 90  

40. Kapa sklendei su atramine plokšte  vnt. 90  

41. Prailginimo velenas reguliuojamo ilgio 
komplekte su valdymo raktu 

 vnt. 90  

42. Betonas atramai, šuliniuose  m3 1,40  
43. Komunikacijų žymėjimo ženklas  vnt. 14  
44. Bituminė hidroizoliacija  m2 84  

45. PE trišakis DN160/110/160, PN16, galai 
su movomis 

 vnt. 4  

46. Požeminė ketinė flanšinė sklendė DN100, 
PN16 

 vnt. 4  

47. Kapa sklendei su atramine plokšte  vnt. 4  

48. Prailginimo velenas reguliuojamo ilgio 
komplekte su valdymo raktu 

 vnt. 4  

49. Ketinė flanšinė alkūnė 90° su atrama 
DN100, PN16  

 vnt. 4  

50. Antžeminis gaisrinis hidrantas DN100  vnt. 4  

51. Apsauginiai dėklai DN200mm 
vandentiekio tinklams 

 vnt./m 2/20  

52. Apsauginiai dėklai DN160mm 
vandentiekio tinklams 

 vnt./m 9/90  

53. Hidraulinis vandentiekio tinklų 
išbandymas  

 m 4107  

54. Vandentiekio tinklų dezinfekavimas  m 4107  
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55. Vandentiekio tinklų praplovimas  m 4107  

56. Pasijungimas į esamus vandentiekio 
tinklus 

 vnt. 3  

      
 BUITINĖS NUOTEKOS F1     

1. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN160mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,20 iki 2,20m 

 

m 263 

 

2. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN200mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,20 iki 4,60m 

 

m 1676 

 

3. 

Plastikiniai PVC beslėgių moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžių, DN160mm 
atšakos į sklypus, esant tranšėjos gyliui 
nuo 1,20 iki 2,00m (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm)  

 

m 543 

 

4. 

Plastikiniai PVC beslėgių moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžių, DN110mm 
atšakos į sklypus, esant tranšėjos gyliui 
nuo 1,20 iki 2,00m (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm) 

 

m 383 

 

5. 

Nuotekynės šulinys DN1000 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams su 
lipynėmis ir universalia prabėga DN 
200mm, įgilinimo Hb=1,20 – 2,0 m 

 

vnt. 15 

 

6. 

Nuotekynės šulinys DN1000 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams su 
lipynėmis ir universalia prabėga DN 
200mm, įgilinimo Hb=2,0 – 3,0 m 

 

vnt. 15 

 

7. 

Nuotekynės šulinys DN1500 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams su 
lipynėmis ir universalia prabėga DN 
200mm, įgilinimo Hb=3,0 – 4,0 m 

 

vnt. 8 

 

8. 

Nuotekynės šulinys DN1500 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams su 
lipynėmis ir universalia prabėga DN 
200mm, įgilinimo Hb=4,0 – 4,8 m 

 

vnt. 9 

 

9. 

Nuotekynės šulinys sklendei DN1500 iš 
surenkamų g/b elementų, šlapiems 
gruntams su lipynėmis DN 200mm, 
įgilinimo Hb=5,0 m 

 

vnt. 9 

 

10. Protarpis trumpas DN200 vamzdžiui  vnt. 81  
11. Protarpis trumpas DN160 vamzdžiui  vnt. 5  

12. Ketinis dangtis D700mm, "plaukiojančio" 
tipo, su gumuota tarpine 40,0t apkrovai 

 vnt. 11  

13. Ketinis dangtis D700mm, "plaukiojančio" 
tipo, su gumuota tarpine 12,5t apkrovai 

 vnt. 37  

14. Gofruotas vamzdis DN425mm  m 84  

15. Polietileno šulinys DN 425mm, su 
universalia prabėga DN160mm. 

 vnt. 9  
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16. Polietileno šulinys DN 425mm, su 

unuversalia prabėga DN200mm. 
 vnt. 28  

17. Sandarinimo žiedas  DN 425mm 
gofruotam vamzdžiui. 

 vnt. 52  

18. Sandarinimo žiedas  DN 425mm 
teleskopiniam vamzdžiui. 

 vnt. 22  

19. Ketinis dangtis DN425 važiuojamajai 
daliai su teleskopiniu vamzdžiu 

 vnt. 22  

20. Ketinis dangtis DN425lengvam 
transportui 

 vnt. 15  

21. Betoninis kūgis DN425 gofruotam 
vamzdžiui 

 vnt. 15  

22. Ketaus flanšinė sklendė DN200  vnt. 1  

23. Flanšinis adapteris DN200 PVC vamz-
džiams pajungti 

 vnt. 2  

24. Šulinių žymėjimo ženklai  vnt. 85  
25. Pasijungimas į esamus nuotekų tinklus  vnt. 3  
26. Nuotekų sistemos televizinė diagnostika  m 1939  

      
 BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI FS1    

1. 

Slėginiai PE100 PN10 vamzdžiai DN110 
su sujungimo detalėmis, (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15m, kai 
tranšėjos gylis 1,7 ÷ 2,50m) 

 

m 330 

 

2. 

Dėklas vandentiekio vamzdžiui DN110 iš 
PE100, PN10 DN200mm vamzdžių., su 
sujungimo detalėmis (vykdant uždaru 
būdu) 

 

m 60 

 

3. 
Slėgio energijos gesinimo šulinys DN1500 
iš surenkamų g/b elementų, šlapiems 
gruntams, įgilinimo Hb=2,45 m 

 
vnt. 1 

 

4. 

Nuotekynės šulinys DN1500 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams su 
lipynėmis ir universalia prabėga DN 
1000mm, įgilinimo Hb=3,0 m 

 

vnt. 3 

 

5. Protarpis trumpas DN200 vamzdžiui  vnt. 2  
6. Protarpis trumpas DN110 vamzdžiui  vnt. 1  

7. Ketinis dangtis D700mm, "plaukiojančio" 
tipo, su tarpine 40,0t apkrovai 

 vnt. 2  

8. Šulinių žymėjimo ženklai  vnt. 2  
9. Pasijungimas į esamus nuotekų tinklus  vnt. 1  

10. Hidraulinis nuotekų tinklų išbandymas  m 330  
      
 BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS     

1. 

Nuotekų siurblinė NS DN1500, H=6,8m, 
siurbliai FA05.32E T12-2/11G  2 kW 
(P2). 170HT-212 (2vnt.). Talpa stiklo 
pluošto, su siurblio kreipiančiomis, N/pl 
vamzdynas DN80, atbulinis vožtuvas 
DN80(2vnt.), sklendė DN80(2vnt.), 
perėjimas į PE, aptarna-vimo aikštelė, 
nešmenų krepšys, kopė-čios, siurblio 
pakėlimo grandinė, valdy-mo spinta, 
plūdės (4vnt.), ventiliacija 

 

kompl. 1 

 

2. Apatinės atraminės alkūnės siurbliui  vnt. 2  
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3. Betonas C16/20 siurblinės inkaravimui  m3 2,4  

4. Nuvedamojo plastmasinio vamzdžio 
d=150mm paklojimas ir išardymas 

 m 80,0  

5. 
Surinkimo kolektoriaus iš plieninių vam-
zdžių Dn150mm gruntinio vandens paže-
minimui sumontavimas ir išardymas 

 m 80,0 
 

6. Adatų nugramzdinimas į 7m gylį ir 
ištraukimas 

 vnt. 100  

7. Adatinių filtrų LIU-7 darbas, pažeminant 
gruntinį vandenį 

 maš.val 720  

      
 AIŠTELĖ PRIE NUOTEKŲ SIURBLINĖS    

1. Betoninių bordiūrų (150x300mm) 
įrengimas ant betono pagrindo 

 m 30  

2. Betono trinkelių t=8cm grindinio klojimas  m2 40  

3. Išlyginamojo smėlio – cemento mišinio 
(t=3cm) pasluoksnio įrengimas 

 m3 1,2  

4. Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnio 
t=15cm storio įrengimas 

 m3 6,0  

5. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 
įrengimas, t=24cm 

 m3 9,6  

      
 LIETAUS NUOTEKOS L1     

1. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN200mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,0 iki 2,40m 

 

m 590 

 

2. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN250mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,0 iki 2,40m 

 

m 1231 

 

3. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN315mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,40 iki 2,40m 

 

m 959 

 

4. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN400mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,40 iki 2,40m 

 

m 103 

 

5. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 
4,0kN/m2 klasės vamzdžiai, DN500mm, 
su sujungimo detalėmis (įskaitant žemės 
darbus ir smėlio pagrindą H=0,15cm), 
esant tranšėjos gyliui nuo 1,0 iki 2,00m 

 

m 36 

 

6. 
Nuotekynės šulinys DN1000 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams, 
įgilinimo Hb=1,0 – 2,0 m 

 
vnt. 56 

 

7. 
Nuotekynės šulinys DN1000 iš surenkamų 
g/b elementų, šlapiems gruntams, 
įgilinimo Hb=2,0 – 2,4 m 

 
vnt. 3 
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8. Ketinis dangtis D700mm, "plaukiojančio" 

tipo, su tarpine 40,0t apkrovai 
 vnt. 59  

9. Šulinio žymėjimo ženklai  vnt. 59  

10. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai 
(trapai) DN700 mm, su grotelėmis Lp–4x3 

 vnt. 104  

11. Atbulinis vožtuvas DN500mm 
savitakiniams tinklams 

 vnt. 1  

12. 
Naftos produktų atskirtuvas EuroPEK Roo 
Kombi NS30 su integruota smėliagaude, 
Q=30l/s, W=9000 l 

 
kompl. 1 

 

13. 
Mėginių paėmimo šulinys su sklende 
EuroNOK FRW basic DN315/250 su 
uždoriu 

 
kompl. 1 

 

14. Lietaus srauto paskirstymo šulinys Labko 
FRW PE Basic NS30 

 kompl. 1  

15. Pasijungimas į esamus nuotekų tinklus  vnt. 2  
16. Nuotekų sistemos televizinė diagnostika  m 2329  

      
 
 
Sudarė  G. Venckus 
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Brėžinys

Dokumentas

G.VENCKUS

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

4312 PV

Projektuotojas

2011 07

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas: Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                   cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                   nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:  Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais M1:500

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-01

G.VENCKUS21721 PDV 2011 07

Buitinių nuotekų siurblinės sanitarinė apsauginė zona

Projektuojamas buitinių nuotėkų šulinys

Projektuojami slėginiai buitinių nuotėkų tinklai ir diametras

Projektuojamas slėgio energijos gesinimo šulinys

SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

L=15m

SG

SAZ
FS1

F1-3

D110

Projekt. buitinių nuotekų siurblinėNS

1 Projektuojamas nuotekų šulinys su sklende

Projektuojami savitakiniai buitinių nuotėkų tinklai ir diametrasF1 D200
Projektuojamas vandentiekio šulinys

Projektuojami vandentiekio tinklai ir diametrasV1
V1-2

D160

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai ir diametras

Projektuojamas lietaus nuotėkų šulinys

L1

L1-1

D315

Projektuojamos  buitinių nuotėkų tinklų atšakos į sklypus (diametras 110mm)

Projektuojamos  vandentiekio tinklų atšakos į sklypus (diametras 32mm)

dojimo žemėje,e arčiau kaip 1m atstume nuo išorinės privataus sklypo ribos
Proj. požeminė vandentiekio įvado atjungimo sklendė statoma bendro nau-

Lietaus srauto paskirstymo šulinys Labko FRW PE Basic NS30

Naftos produktų atskirtuvas EuroPEK Roo Kombi NS30, Q=30l/s

LPŠ

Mėginių paėmimo šulinys su sklende EuroNOK FRW  su uždoriu
2

Proj. lietaus vandens surinkimo šulinėlis (trapas)

Projektuojamas antžeminis priešgaisrinis hidrantas

NPA

PASTABA : 
Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.

Smeltalės upės vandens apsaugos juosta (B=10m)

Siurblinės aikštelė (betoninių trinkelių danga)

Sklypo  ribos

E1 Projektuojama 0,4kV elektros kabelinė linija

Smeltalės upės ištvinimo riba (1% tikimybės PAVL=1,46m)

Anksčiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklaiAF1

Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklaiAV1

Anksčiau suprojektuoti lietaus nuotekų tinklaiAL1



SITUACIJOS SCHEMA M1:50000

Kvartalo teritorija



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Vamzdžio  apačios  arba  latako
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Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D160
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V1  IŠILGINIS  PROFILIS (Karlskronos g.)

1,78

apsauginis dėklas
D200mm, L=10m

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio tinklo Karlskronos g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-02

PASTABOS : 
1.Vandentiekio išilginiai profiliai nubraižyti mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal  UAB "Ekoprojektas" katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas , po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV
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2011 07



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus

-6,00
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Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D110

Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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apsauginis dėklas
D160mm, L=10m

PASTABOS : 
1.Vandentiekio išilginiai profiliai nubraižyti mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal  UAB "Ekoprojektas" katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas , 
   po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

4312

Projektuotojas

2011 07

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio tinklo Irklų ir Vikingų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-03

G.VENCKUS21721 PDV
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Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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ų
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s

Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus

-6,00

Nuolydis 
Ilgis (m)

V1  IŠILGINIS  PROFILIS (Kurėnų, Jachtų ir Vikingų g-vės)
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Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D63

Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D110
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apsauginis dėklas
D160mm, L=10m
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PASTABOS : 
1.Vandentiekio išilginiai profiliai nubraižyti mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal  UAB "Ekoprojektas" katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas , 
   po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio tinklo Kurėnų, Jachtų ir Vikingų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-04
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Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D63
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PASTABOS : 
1.Vandentiekio išilginiai profiliai nubraižyti mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal  UAB "Ekoprojektas" katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas , 
   po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio tinklo Škunų, Kurėnų ir Jachtų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-05

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Plastmasiniai slėginiai PE100, slėgio klasė PN10  vamzdžiai D63

Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

217,0
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V1
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apsauginis dėklas
D160mm, L=10m

PASTABOS : 
1.Vandentiekio išilginiai profiliai nubraižyti mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal  UAB "Ekoprojektas" katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas , 
   po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio tinklo skersgatvyje išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-06

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07
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PASTABOS : 
1.Vandentiekio šulinių detalizacija nubraižyta mastelyje M 1:50, išmatavimai nurodyti - mm.
2.Vandentiekio šulinių statybą vykdyti pagal katalogą LV1 "Vandentiekio šuliniai", 1994m.
3.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
4.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
5.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu (žiūrėti į gatvės išilginius profilius).
6.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
7.Sumontavus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų 
   rekomendacijas po to juos dezinfekuoti chloru ir išplauti.
8.Požeminė vandentiekio įvado atjungimo sklendė statoma bendro naudojimo žemėje ne arčiau kaip 1m 
   atstume nuo išorinės privataus sklypo ribos.
9.Vandentiekio šulinys AV1-1 anksčiau suprojektuotas, E.Krill projektavimo IĮ 2010 metais parengtame 
   techniniame projekte "Dviejų butų gyvenamo namo su garažais statyba Karlskronos g.7, vandentiekio
   ir nuotekų tinklų dalis "

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Vandentiekio šulinių detalizacija M1:50

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-07

4312 2011 04

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

DN150/150

Skersmuo,
mm

32

Detalės

1

1

Nr.

3

2

4

6

5

7

Ketinis flanšinis trišakis, slėgio klasė PN16

VANDENTIEKIO  FASONINIŲ DALIŲ SPECIFIKACIJA

Fasoninės dalies (armatūros) pavadinimas

DN150/50Ketinis flanšinis trišakis, slėgio klasė PN16

DN150/100Ketinis flanšinis trišakis, slėgio klasė PN16

DN100/50Ketinis flanšinis trišakis, slėgio klasė PN16

DN150/100Ketinis flanšinis redukcinis keturšakis, slėgio klasė PN16

DN100/100Ketinis flanšinis keturšakis, slėgio klasė PN16

8 DN50/50Ketinis flanšinis keturšakis, slėgio klasė PN16

9 DN100/50Ketinis flanšinis redukcinis keturšakis, slėgio klasė PN16

DN15010 Ketinė flanšinė sklendė su guma vulkanizuotais skląsčiais

DN10011 Ketinė flanšinė sklendė su guma vulkanizuotais skląsčiais

DN5012 Ketinė flanšinė sklendė su guma vulkanizuotais skląsčiais

DN25Įvadinė priežiūros sklendė (išorinis sriegis-mova), sl.kl. PN1613

DN160/150Flanšinis adapteris PE vamzdžiams, slėgio klasė PN1614

DN110/100Flanšinis adapteris PE vamzdžiams, slėgio klasė PN1615

DN63/50Flanšinis adapteris PE vamzdžiams, slėgio klasė PN1616

DN150/50Redukcinis flanšas, slėgio klasė PN1617

DN100/50Redukcinis flanšas, slėgio klasė PN1618

19

DN50-1"Ketinis flanšas su vidiniu sriegiu, slėgio klasė PN1620

DN50Ketinis aklinas flanšas, slėgio klasė PN1621

DN50Vantuzas geriamam vandeniui, slėgio klasė PN1622

DN160-1"Balnas PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu, slėgio klasė PN1623

DN110-1"Balnas PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu, slėgio klasė PN1624

DN63-1"Balnas PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu, slėgio klasė PN1625

DN25Įvadinė movinė priežiūros sklendė, slėgio klasė PN1626

DN25Priežiūros sklendės teleskopinis prailginimo velenas, kapa27

Ketinis aklinas flanšas, slėgio klasė PN16 DN100

DN100-1"Ketinis flanšas su vidiniu sriegiu, slėgio klasė PN16



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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F1  IŠILGINIS  PROFILIS (Irklų g. ir skersgatvis)

Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų tinklo Irklų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-08

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK1 "Buitinės nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

F1-32 F1-34

F1 IŠILGINIS  PROFILIS (Karlskronos g.)

Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai
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F1 IŠILGINIS  PROFILIS (Karlskronos g.)
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PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK1 "Buitinės nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų tinklo KarIskronos g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-09

4312 2011 04

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 04



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

F1-45 F1-46

F1  IŠILGINIS  PROFILIS (Vikingų g.)

Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų tinklo Vikingų, Škunų ir Jachtų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-10

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK1 "Buitinės nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntasPagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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F1 IŠILGINIS  PROFILIS (Kurėnų g.)
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F1 IŠILGINIS  PROFILIS (Škunų gatvės)

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų tinklo Kurėnų ir Škunų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-11

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK1 "Buitinės nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntasPagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000.  Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio apačios altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK1 "Buitinės nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg atstatomu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų  rekomendacijas.

Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų slėginio tinklo išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-12

4312 2011 04

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 04
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Apsauginės grotos19

Nešmenų krepšio kreipiančiosios17
Nešmenų krepšys16

Nerūd.plienas, AISI 304Aptarnavimo kopėčios15
Armuotas stiklo pluoštasAptarnavimo aikštelė14

13
Ventiliacija12
Siurblio iškėlimo grandinė11

Nerūd. plienas, AISI 304Siurblio iškėlimo kreipiančiosios10
Siurblio atrama-alkūnė9

  DN 80 Atbulinis vožtuvas8
Sklendės7
Slėginis vamzdynas šulinio viduje6

Mova vamzdynuiPerėjimas į PE vamzdį5

Armuotas stiklo pluoštasUžrakinamas apšilt. aptarnavimo liukas2
Armuotas stiklo pluoštasSiurblinės korpusas1

Techniniai duomenysPavadinimasNr. Vienetai  +/-
+
+

+

+

+

PVC DN110

Įtekėjimas 
Ištekėjimas

+
-

Mova
Vamzdis PE

3
4

Nerūd. plienas AISI304, DN 80
DN 80

2 vnt. / +
2 vnt. / +
2 vnt. / +

Sumontuota, kompl. prie siurblio 2 kompl./ +
2 kompl./ +

2 vnt.

PAPILDOMI ĮRENGIMAI

2 vnt.
Panardinamas nuotekų siurblys Q = 6,28 l/s; H= 14 m.v.st. 2 vnt.

+

Nešmenų krepšio iškėlimo grandinė

Siurblinės korpuso apšiltinimas H 1,2 m

18

+20

PAPILDOMI DUOMENYS
Užsakant nurodyti slėginio vamzdžio padėtį, priklausomai nuo įtekėjimo vamzdžio

21
22

Valdymo automatikos skydas
Lygio reguliatoriai MS1

Užsakomas atskirai
Užsakomi atskirai

Pastaba: Pasikeitus slėginiam vamzdynui (vamzdžio markei ar skersmeniui), 
taip pat kitiems parametrams, reik ės patikrinti siurblių atitikimą naujomis 
sąlygomis.

FA05.32E T12-2/11G  2 kW

UAB "Wilo Lietuva"
Panerių g. 51-210, LT-03202 Vilnius
T. 8 (5) 2136495
F. 8 (5) 2136495
El. p.: mail@wilo.lt; 
Internete: www.wilo.lt

2

19
1

Nerūd. plienas, AISI 304

Nerūd.plienas, AISI 304
Nerūd.plienas, AISI 304
Nerūd.plienas, AISI 304

Armuotas stiklo pluoštas

+
+
+

    GNSB "Kuršių namai"

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

    
Buitinių nuotekų siurblinė

    NDP-11 759 TP-VN-13

0

1 1

4312 2011 04G.VENCKUSPV



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

L1-7 L1-8

L1  IŠILGINIS  PROFILIS (Irklų g.)

Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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L1  IŠILGINIS  PROFILIS (Irklų g.)
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo Irklų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-14

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas

L1-17

L1  IŠILGINIS  PROFILIS (skersgatvis)
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Plastmasiniai PVC N klasės D250 vamzdžiai

Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo skersgatvyje išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-15

4312 2011 04

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 04

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti
   cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai
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Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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Plastmasiniai PVC N klasės D250 vamzdžiai
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo Vikingų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-16

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Brėžinys

Dokumentas

 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo Kurėnų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-17

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus
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 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo Karlskronos g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-18

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės.
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.



Pagrindai po vamzdžiais

Šulinio Nr., taškai , posūkių kampai

Atstumai tarp šulinių , posūkių ir kertamų
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Medžiaga , diametras (mm)

komunikacijų (m)

Įgilinimas

Esamo žemės paviršiaus

Vamzdžio  apačios  arba  latako

Projektuojamo žemės paviršiaus

-6,00

Nuolydis 
Ilgis (m)

Išlygintas 10cm storio smėlio gruntas
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 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Projektuotojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų tinklo Škunų g. išilginis profilis

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-19

4312 2011 07

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 07

PASTABOS : 
1.Kanalizacijos išilginis profilis nubraižytas mastelyje Mv 1:100 ; Mh 1:1000. Profilyje duotos kanalizacijos vamzdžio latako altitudės
2.Vamzdynų klojimo darbus vykdyti pagal paruoštą darbo projektą.
3.Esamų inž. tinklų padėtį plane ir altitudes tikslinti vietoje.
4.Kanalizacijos šulinių statybą vykdyti pagal UAB "Ekoprojektas" katalogą LK2 "Lietaus nuotekynės šuliniai", 1994m.
5.Gruntu užpilami g/b žiedų išoriniai paviršiai nutepami hidroizoliacine medžiaga "MAXEL".
6.Surenkami g/b šulinių elementai montuojami ant cementinio skiedinio C16/20. Kanalizacijos šulinių latakų paviršius užtrinti
   cemento skiediniu C16/20.
7.Šulinių liukų dangčius iškelti su lyg projektuojamu paviršiaus aukščiu.
8.Šulinių žymėjimo ženklus įrengti pagal požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų albumą UZ-LI-77.
9.Paklojus tinklus juos išbandyti hidrauliškai pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.
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h = įrenginių įgylinimas nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo latako dugno (mm)

Šis brėžinys bei techninė informacija yra Wavin Labko LTS nuosavybė.
Šis brėžinys negali būti rodomas trečiai šaliai be Wavin Labko LTD sutikimo.
Įrenginių monatvimas privalo būti vykdomas laikantis gamintojo parengtų montavimo instrukcijų

Lietaus srauto paskirstymo šulinys LABKO FRW PE Basic NS30 (D250/315)

Ventiliacijos atvamzdis  
Koalizatorius 
Taršalų šalinimo vamzdis  
Ištekėjimo atvamzdis 
Įtekėjimo atvamzdis  
Ištekėjimo atvamzdis 
Įtekėjimo atvamzdis  

Valytinas nuotekų srautas:
Maksimalus lietaus srautas:

Teršalų lygio ir patvankos naftos atskirtuvė-signalizacija SET-1000
Papildoma įranga: plaukiojančio tipo ketinis dangtis Ø600 (5 vnt.). Standartas EN124.
Atsparumo klasė D400 (40 t)
Techninio aptarnavimo šulinys PP-HUK 600, h-pagal įgilinimą
Techninio aptarnavimo šulinys EuroHUK 600, h-pagal įgilinimą
Mėginių paėmimo šulinys EuroNOK PE FRW basic DN315/250 su uždoriu
Naftos atskirtuvas EuroPEK Roo Kombi NS30/9000 su integruota smėliagaude (L=9800 mm) 

201 l/s

Brėžinys

Dokumentas

Gamintojas

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:   Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Lietaus nuotekų valymo sistema Roo NS30

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-20

4312 2011 04G.VENCKUSPV

UAB "WAVIN BALTIC"
Kirtimų g. 45 
LT-02244 Vilnius
Tel. 8 5 2691800, Faksas 8 5 2691801
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6. Rutulinis atbulinis vožtuvas
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9. Požeminė sklendė DN100
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 UAB"NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"
Turgaus g.5, Šilutė Tel. 8-441-51443

Atestato
Nr. 3305

Lapas

1 1

Lapų

0

Laida

    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Antžeminio gaisrinio hidranto detalizacija M1:50

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-21
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PASTABOS : 
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, altitudės - metrais.
2.Hidranto padas statomas ant tvirto pagrindo. daugiau joks papildomas fiksavimass grunte nereikalingas.
3.Atskiriamos sistemos flanšas turi būti lengvai pasiekiamas (pagal LST EN 14384). Atstumas tarp 
   žemės paviršiaus ir flanšo 50÷100mm.
4.Uždarius hidrantą jis automatiškai per drenažinį vamzdelį nusidrenuoja į aplink įrenginį grunte 
   supilamą skaldos Ø10÷30mm užpildo sluoksnį.



Įbetonuota 3 mm storio 
metalinė plokštė 500x500

1500

Įbetonuota 3 mm storio 
metalinė plokštė 500x500

Savitakinis vamzdis Ø200

Metalinė vamzdžio atrama su 
gumine tarpine po apkaba

Slėgio vamzdis Ø110

2,15

5,061-1

Įlipimo kabės, sustatomos 
šachmatine tvarka

11

PLANAS

2,60

Ø110
Ø200

Movinė alkūnė 90°, Ø110

i=0,03
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    Objektas:  Inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunika-
                    cijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) iki sklypų ribų bei susisiekimo komu-
                    nikacijų statyba teritorijoje Taikos pr., Smeltalės upės ir Jūrininkų pr.
    Adresas:   Klaipėda, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų gatvės

Statytojas

    Buitinių nuotekų slėgio energijos gesinimo šulinys SG

    GNSB "Kuršių namai"    TP     NDP-11 759 TP-VN-22

4312 2011 06

G.VENCKUS21721 PDV

G.VENCKUSPV

2011 06




