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Objektas: Inžinerinių tinklų gatvių apšvietimo iki sklypų ribų bei susisiekimo komunikacijų statyba 
teritorijoje Taikos pr., Smeltal÷s  up÷s ir Jūrininkų pr. 

 
Adresas: Klaip÷da, Karlskronos, Irklų, Škunų, Kur÷nų, Jachtų, Vikingų gatv÷s 

 
Užsakovas: GNSB „Kuršių namai“ 
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UAB „Nemuno deltos projektai“  atestato Nr.3305                                                            Techninio  projekto sudėties žiniaraštis 
 

NDP 11 759 3 

TECHNINIO  PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
Objektas : Inžinerinių (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, telekomunikacijų, 

dujotiekio, gatvių apšvietimo) tinklų iki sklypų ribų bei susisiekimo komunikacijų 
statyba teritorijoje Taikos pr.-Smeltelės upės ir Jūrininkų pr. (Karlskronos, Irklų 
,Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų g.) Klaipėdoje 

 
Objekto Nr.: NDP 11 759 
 
Adresas:  Klaipėda, Karlskronos, Irklų ,Škunų, Kurėnų, Jachtų ir Vikingų gatvės 
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22088 R. Tirevičius kvalifikacijos atestato Nr. 22088 kopija 2 

AR12-13 
Statinio projektavimo sąlygų sąvadas ( Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracija urbanistikos pl÷tros departamentas) 

3 1.1 

09.57/492 Technin÷s sąlygos (UAB “Gatviu apšvietimas”) 4 

1.2 NDP-11 759 TP-E  --PPSS 
Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų, 
kurių pagrindu parengtas Techninis projektas, sąrašas 5 

1.3 NDP-11 759 TP-E  --AARR Aiškinamasis raštas 6-10 
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1.5 NDP-11 759 TP-E  -DAO 

aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai; 20-21 
1.6 NDP-11 759 TP-E  -MZ Gatv÷s apšvietimo 0,4kV kabeliu montavimo žiniaraštis (AVS-1) 22-24 

1.7 NDP-11 759 TP-E  -TS Technin÷s specifikacijos 25-28 
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1.9 NDP-11 759 TP-E  –B-01 Elektros energijos tiekimo schema 31-33 
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1.3  Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų, 

kurių pagrindu parengtas Techninis projektas, 
1.3.1 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykl÷s. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-

936;EP-73-1(3), EP-73-2(3)). 
1.3.2 Natūralus ir dirbtinis apšvietimas HN 98:2000 
1.3.3 Elektrosauga ir priešgaisrin÷ sauga 1999 
1.3.4 Gaisrin÷ sauga, pagrindiniai reikalavimai STR2.01.04:2004 
1.3.5 SRT 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo“. 
1.3.6 STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio 

ekspertiz÷s rangovo teis÷s įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų 
dokumentų, išduotų užsienio valstyb÷je ir patvirtinančių teisę kilm÷s šalyje užsiimti statybos technin÷s veiklos 
pagrindin÷mis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykl÷s“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739); 

1.3.7 STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrin÷s ir konstrukcin÷s dalių br÷žinių braižymo taisykl÷s ir grafiniai 
žym÷jimai“ (Žin., 2003, Nr. 122-5541); 

1.3.8 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-30 įsakymą Nr. 262 „D÷l poveikio aplinkai vertinimo programos ir 
ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1697); 

1.3.9 STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150); 
1.3.10 LST 1516-98 Statinio projektas. Bendrieji Įforminimo reikalavimai 
1.3.11 LST 1569:2000 statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
1.3.12 EN 12464-1 Europos standartas, Lietuvoje galioja nuo 2003m. balandžio m÷n.0 3 d. 
1.3.13 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykl÷s. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-

1878) 
1.3.14 Elektros linijų ir instaliacijos taisykl÷s. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 25-936;EP-74(4)). 
1.3.15 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s. Ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr.4-257 (Žin., 2004, Nr.107-

4005; EP Nr.56). 
1.3.16 Galios elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s. Ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr.398 (Žin., 2004, Nr.107-4006; EP 

Nr.56). 
1.3.17 Elektros tinklų apsaugos taisykl÷s. Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr.39-1877). 
1.3.18 Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys. Ūkio ministro 2001-04-24 įsakymas Nr.141 (Žin. 2001 Nr. 54-1930). 
1.3.19 Bendrąsias priešgaisrin÷s saugos taisykles. Patvirtintas Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymo Nr.64 (Žin., 2005, Nr.26-852). 
 

TVARKOMIEJI REGLAMENTAI 
1.3.20 STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ 
1.3.21 STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ 
1.3.22 STR 1.03.03:2008 Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas 
1.3.23 STR 1.02.07:2004 „Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertiz÷s ir statinių ekspertiz÷s įmonių 

atestavimas“ 
1.3.24 STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertiz÷ ir statinio ekspertiz÷“ 
1.3.25 STR 1.07.02:2005 Žem÷s darbai 
1.3.26 STR 1.07.01:2010 „Statybos leidimas“ 
1.3.27 STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ 
1.3.28 STR 1.01.07:2010 „Nesud÷tingi (tarp jų laikini) statiniai“ 
1.3.29 STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ 
1.3.30 STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technin÷ priežiūra“ 
1.3.31 STR 1.11.01:2010 “Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka” 
1.3.32 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
1.3.33 STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 
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Aiškinamasis raštas  
Ruošiant „Kuršių namai” gyvenamų namų savininkų bendrija gyvenviečių gatvių techninį projektą, 

ruošiamas ir gatvių apšvietimo techninis projektas. Gatv÷s apšvietimo techninis projektas ruošiamas pagal  
UAB „Gatvių apšvietimas“ Klaip÷dos savivaldyb÷s projektavimo sąlygų sąvadą  Nr.AR12-13 registuotą 
10.02.08. Technin÷je užduotyje numatyta Karlskronos, Irklų, Vikingų, Kur÷nų, Škunų  gatvių apšvietimą, 
kabeliuojant naujų apšvietimo stulpus su šviestuvais 70W, 150W galingumo natrio lempomis. 

       Projektavimas vykdomas pagal UAB „Gatvių apšvietimas“ Klaip÷dos skyriaus technines sąlygas: 
1. Gatvių apšvietimas   Nr. 09.57/492    
    Karlskronos, Irklų, Vikingų, Kur÷nų, Škunų gatvių apšvietimui elektros tiekimui projektuojamas 

nuo pastočių TR-599, MT-622 ir tranzitin÷s kabelin÷s spintos SKS-9. Prie SKS-9 patogioje aptarnauti 
vietoje montuojama apšvietimo valdymo spinta AVS-1. 

Važiuojamosios dalies apšvietimui numatoma 10 m aukščio kūgin÷s cinkuotos atramos. Šviestuvų 
stiebai montuojami kas 20-24m atstumai gaili keistis iki 2m d÷l požeminių inžinerinių tinklų (10m 
aukščio ir 70 W galingumo natrio lempa)  atstumu ir į surenkamus pamatus.  

Šviestuvu atstumai sankryžose gaili skirtis kertant kita apšvietimo linija. Šviestuvai montuojami pagal 
koordinates. Į p÷sčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. P÷sčiųjų takuose 
sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 
100 mm virš tako paviršiaus. Ant p÷sčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų 
kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 

Šviestuvo stiebai montuojami nuo kelio krašto borto 2m ir nuo šaligatvio borto 0,5m.  Minimalus 
paskaičiuotas gatv÷s vidutinis skaistis yra 0,68 cd/m2.     
   Elektros tiekimas projektuojamas  kabeline 0,4 kV linija, naudojant AL 4x35mm2. Gatv÷s šviestuvams 
pakartotinai įžeminti pagal EĮĮT. Šviestuvo atramose sumontuoti Cu3x1,5. kabelius. Kabelis kertantis 
kitus inžinerinius tinklus bei po keliu veriamas į PVC vamzdį Ø50mm 
 

1.4.1 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (žr. Reglamento 5 priedą). 
Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus 

sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)  

  Nerengiamas 

1. inžinerinių tinklų ilgis* m 4401  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) m  Nerengiamas 

3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x35; 
4x25; 

 

V. KITI STATINIAI   Nerengiamas 

5. gatv÷s šviestuvas su cinkuota atrama ir pamatu (Šviestuvas su 70W lempa) vnt.; 156  

6. gatv÷s šviestuvas su cinkuota atrama ir pamatu (Šviestuvas su 150W lempa) vnt.; 2  

• Žvaigždute pažym÷ti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali tur÷ti neesminių nukrypimų. 



  Lapas Lapų Laida 
 NDP-11 759--TTPP--EE--AARR  2 55 00 

 
 

 
Apšvietimo valdymo spinta 

  Kontrol÷s ir valdymo įrenginys skirtas centralizuotam gatvių apšvietimo el.tinklų valdymui ir 
duomenų surinkimui. Įrenginys turi užtikrinti atskirų maitinimo linijų savalaikį įjungimą / išjungimą, 
registruoti visus įvykius valdymo spintoje, atlikti linijų parametrų matavimus ir perduoti į dispečerinę. 
Laiku įjungti / išjungti galios reguliavimo įrenginį pagal normas EN 13201. Projektuojamos apšvietimo 
valdymo spinta. Apšvietimo valdymo spinta leidžia valdyti apšvietimą distanciniame, automatiniame ir 
rankiniame režimuose. Spinta sudaryta iš 2 struktūriškai atskirų (montuojamų atskirose spintose) dalių: 
j÷gos  ir valdymo. Valdymo ir j÷gos įrenginiai skirti centralizuotam gatvių apšvietimo elektros tinklo 
valdymui pagal komandas, gaunamas iš dispečerinio punkto, arba valdymui automatiniame režime. Jo 
programin÷ įranga turi užtikrinti atskirų linijų įjungimą / išjungimą, linijų parametrų matavimus, 
telesignalizacijos signalų sekimą ir rezultatų perdavimą į dispečerinį punktą.  

    J÷gos dalis 
J÷gos dalis apima gatvių apšvietimo elektros grandines, tiesiogiai susijusias su trifaziu j÷gos įvadu ir 

naudojančios elektros energiją apšvietimui. 
1.1 Įvadas 
Įvadas tai vieta, į kurią atvedama trifaz÷ arba vienfaz÷ linija iš elektros energijos tiekimo operatoriaus. 
• Matavimo grandin÷s 
Matavimo grandin÷s skirtos įvado elektrinių parametrų matavimui (įtampa, srov÷, galia, sunaudota 

energija) 
1.2 Galios reguliavimo įrenginys 
Galios reguliavimo įrenginys skirtas j÷gos grandinių, nueinančių į apšvietimo linijas, galios 

reguliavimui. Be to į jo funkcijas įeina ir įtampos stabilizavimas. 
• Įtampų sumatorius 
Tai įrenginys, kuris įtampų sumavimo būdu vykdo galios reguliavimą ir įtampos stabilizavimą 

išeinančiose j÷gos grandin÷se. 
• Įtampų komutatorius 
Tai įrenginys, kuris komutuoja įtampų sumatoriaus j÷gos grandines, galios reguliavimą arba įtampos 

stabilizavimą perjungimo metu. 
• Matavimo grandin÷s 
1.3 Rankinio įjungimo/išjungimo įrenginys 
Skirtas apšvietimo įjungimui-išjungimui rankiniu būdu apeinant visas automatinio valdymo grandines. 
1.4 Iš÷jimas 
Tai j÷gos dalis, kurioje vyksta paskirstymas į apšvietimo linijas 
• Linij ų komutatorius 
Tai įrenginys, kuris gali įjungti/išjungti kiekviena apšvietimo liniją 
• Matavimo grandin÷s 
 
2. Valdymo dalis 
Tai įrenginių visuma, kuri užtikrina pilnai automatizuotą apšvietimo spintos j÷gos dalies valdymą, 

informacijos kaupimą, duomenų surinkimą/perdavimą ir pan. 
2.1 Maitinimo įrenginys 
Skirtas užtikrinti patikimą valdiklio maitinimą 
• Maitinimo šaltinis 
Įrenginys/ketiklis keičiantis ~230 v įtampą į =24 v įtampą, užtikrinantis akumuliatorius pakrovimą ir 

valdiklio maitinimą. 
• Akumuliatorius 
Skirtas valdiklio maitinimui avarin÷se situacijose kuomet n÷ra maitinimo įtampos iš maitinimo šaltinio 
2.3 Valdiklis 
• Ryšio modulis 
Užtikrina ryšio sąsają su dispečeriniu centru 
• Informacijos kaupimo, pri÷mimo, apdorojimo modulis 
Tai valdiklio dalis, kuri užtikrina informacijos kaupimą, saugojimą, apdorojimą, sąveiką tarp atskirų 
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valdiklio modulių, informacijos iš valdiklio modulių nuskaitymą, valdymo komandų valdiklio moduliams 
užtikrinimą užduotos valdiklio darbo algoritmo sekimą ir t.t. 
• Loginių signalų modulis 
Skirtas išorinių loginių signalų kontrolei – durų atidarymo jutiklis, šviesos jutiklis, saugiklio kontrol÷s 

įrenginys, įvado įtampos dingimo daviklis ir pan. 
• Matavimo modulis 
Skirtas elektrinių parametrų matavimams matavimo grandin÷se 
• Valdymo modulis 
Skirtas valdymo signalų išdavimų galios reguliavimo įrenginiui ir linijų komutatoriui 
2.3 Loginių signalų davikliai 
Skirtas loginių išorinių signalų nuskaitymui nuo loginių signalų daviklių 
• Durų atidarymo kontrol÷s jutiklis 
• Saugiklių kontrol÷s įrenginys 
3. Išoriniai įrenginiai 
3.1 Komercin÷s apskaitos skaitiklis 
3.2 Šviesos jutiklis 
 

Apšvietimo tinklo valdymo automatizavimas 
Dispečeriniame centre veikianti AGATO programin÷ įranga leidžia labai lanksčiai pagal poreikį 

valdyti apšvietimo tinklą, grupuoti valdymo spintas, priskiriant joms skirtingus valdymo grafikus paros ir 
metų b÷gyje, nustatyti jų valdymo būdą. Valdymas gali būti atliekamas šiais r÷žimais: 
• Distancinis rankinis režimas –  valdymą iš dispečerinio valdymo centro vykdo apšvietimo tinklo 

operatorius; 
• Distancinis automatinis režimas- valdymą iš distancinio valdymo centro pagal sukonfigūruotas 

valdymo programas vykdo programin÷ įranga, dirbanti automatiniame režime, t.y. apšvietimo tinklas 
valdomas be operatoriaus įsikišimo. Valdymo programos yra sudaromos parai ir metams, priskiriant jas 
konkrečioms valdymo spintoms ar jų grup÷ms. Sudaromų programų skaičius praktiškai neribojamas, 
tod÷l kiekviena valdymo spinta kiekvieną metų dieną gali būti valdoma laikantis skirtingo grafiko; 
• Automatinis režimas- apšvietimo linijos valdomas pagal valdymo spintos kontrolerio atmintyje 

saugojamą programą (pagal valdymo ir matavimų kontrolerio vidinį laikrodį) arba fotodavilkio signalą. 
Visi šie valdymo režimai gali būti naudojami ir vienu metu. 
 
Apšvietimo linij ų maitinimo įtampos reguliavimas 
 
Apšvietimo linijų galios reguliavimas išsprendžia šiuos uždavinius: 
• mažina išlaidas elektros energijai; 
• apsaugo apšvietimo aparatūrą nuo įtampos šuolių, galinčių sukelti jos gedimus, pagreitinti 

susid÷v÷jimą; 
• užtikrina apšvietimo kokybę, kurią gali pabloginti elektros paskirstymo tinklo įtampos 

nestabilumas. 
Apšvietimo linijų galia reguliuojama kontrolerio valdomo įtampos reguliatoriaus pagalba. 
Elektros energijos taupymas pasiekiamas tiekiant apšvietimo aparatūrai mažesnę už nominalią jos 

maitinimo įtampą. Maitinimo įtampa iki tam tikro lygio gali būti mažinama visų tipų lempoms.  
. Pakartotinam nulinio laido įžeminimui prie atramų ir spintų įrengiami įžeminimo kontūrai. 

Įžeminimo kontūrams įrengti naudojami apvalūs variuoto plieno elektrodai ir juostinis cinkuotas plienas. 
Kontūro varža turi būti ne didesn÷ kaip 30 Ω. Įrengiant vertikalų įžemintuvą, priklausomai nuo savitos 
grunto varžos, montuojami 4vnt. elektrodų  1,5m ilgio. Įžeminimo laidininkai, pakloti grunte, sujungiami 
suvirinant.   Įžeminimas sujungiamas cinkuota viela su kiekvienu šviestuvu ir įžeminimas daromas prie 
atramų žiūr÷ti į br÷žinį NDP-11 759--TTPP--EE--BB--0011.. Atramų ir spintų įžeminimai atliekami vadovaujantis 
EIĮT reikalavimais. 

Projektas sudarytas ir darbus atlikti vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais: 
-EIĮT – elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s.V 2007 m; 
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-STEEĮ – saugos taisykl÷s eksploatuojant elektros įrenginius.DT 11-02, Vilnius: 
-EETTE – elektrinių ie elektros tinklų techninio eksploatavimo taisykl÷s. Vilnius, 2002 m; 
-HN 98:2000 – natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Apšvietimo ribin÷s vert÷s ir bendrieji matavimo                             

reikalavimai; 
-VDE 0675 – rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovimų. 

 
1.1. Inžinerini ų tinkl ų ir kit ų inžinerinių statinių, dangų ir želdinių apsauga 

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas 
bei želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos taisyklių. 
Jei d÷l žem÷s darbų būtina keisti visuomeninio transporto maršrutus, papildomas išlaidas d÷l jų pakeitimo 
transporto įmon÷ms sumoka statytojas (užsakovas). Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, 
nutraukia eismą ar uždaro kelią d÷l žem÷s darbų, vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, 
remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami. Prireikus 
išardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus 
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems savininkams (naudotojams, 
valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jų nurodymus. Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai 
užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos 
kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo 
darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne v÷liau kaip prieš parą. Vykdant žem÷s 
darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, geodezijos ženklus, 
kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis objektų teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka. 

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išd÷stymas plane ir 
vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus 
bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir 
nepasirašius pasl÷ptų statybos darbų aktų. Inžinerinių tinklų planai (geodezin÷s nuotraukos) užsakomi ir 
atliekami STR 1.08.02:2002 [6.12], GKTR 2.01.01:1999 [6.25] ir Geodezinių, topografinių ir 
kartografinių darbų licencijavimo tvarka. 

 
2.3 ĮŽEMINIMAS  

Įrengiant įžeminimą vadovautis “Elektros įrenginių įrengimo taisykl÷mis” (Vilnius, 2007m). 
įžeminimas daromas prie kiekvieno naujai projektuojamo skydo. Įžeminimo vieta tikslinama darbo 
eigoje, pagal kiekvieno skydo įžeminimo prijungimo vietos. 

Visos metalin÷s elektros įrenginių dalys, normaliai neturinčios įtampos, įžeminamos ir įnulinamos per 
laidų ir kabelių apsauginius laidininkus (trečiuosius - vienfaz÷je sistemoje, penktuosius - trifaz÷je 
sistemoje ir per elektros tinklo metalinius lovelius ir kop÷t÷les. Visų šviestuvų, kop÷t÷lių, instaliacinių 
kanalų ir instaliacinių elementų metalin÷s laidžios detal÷s turi būti įnulintos apsauginių laidininkų pagalba 
(trečiasis laidas - vienfaz÷je sistemoje, penktasis laidas - trifaz÷je sistemoje). 
Apsauginių įžeminimo ir įnulinimo laidininkų izoliacija turi būti nudažyta geltonai/žaliai. Apsauginiai 
įžeminimo laidininkai pra÷jimo per pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais ir 
Įžeminimo sistema turi būti planiškai tikrinama, ne planinis patikrinimas turi būti atliekamas, jeigu 
atliekami remonto darbai. Potencialo išlyginimui įžeminimui numatomas bendras išorinis įžeminimo 
kontūras iš cinkuotos plienin÷s vielos Ø10mm. Viela klojama žem÷je 1-0,5m gylyje 1m atstumu nuo 
statinių pamatų, jeigu n÷ra pažym÷ta kitaip. Įžemikliai - tai variuoti įžeminimo strypai =17,2 mm, 
L= 1,5m. Strypai, kurių ilgis L=1,5m kalami vienas virš kito ir tarpusavyje jungiami bronzin÷mis 
movomis.  Įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesne kaip 30Ω. Montuojant įžeminimo kontūrus, ten, 
kur varža nepasiekia reikiamos reikšm÷s, turi būti numatomas papildomas giluminis įžeminimas iš 
variuotų strypų =17,2 mm, sukaltų vienas virš kito tol, kol įžeminimo varža nepasieks reikiamos. 
Sujungimų varža ne turi viršyti 0,05 Ω. Įžeminimo įrenginių konstrukcijos turi būti tikrinamos juos 
sumontavus ir dar neužpylus gruntu bei neprijungus įžeminamųjų elementų. Tikrinamos sujungimo 
vietos, kad nebūtų įtrūkimų ir matomų defektų laidininkuose, jungiančiuose aparatus su įžemintuvais. 
Suvirinimo siūlių patikimumas tikrinamas plaktuko smūgiu. 
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2. Žem÷s darbai 
Statytojo (užsakovo), rangovo, subrangovo ir statinio statybos valdytojo pareigas, atsakomybę bei 

teises nustato Civilinis kodeksas [6.1], Statybos įstatymas [6.2], STR 1.08.02:2002 [6.12], šis 
Reglamentas ir kiti teis÷s aktai. 

Žem÷s darbus gali atlikti: 
1. Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas); 
2. statinio statybos rangovas; 
3. statinio statybos rangovo pasitelktas subrangovas; 
4. kitas rangovas, statinio statybos rangovui sutikus, statytojo (užsakovo) pasitelktas atskiriems 

darbams atlikti. 
Prad÷ti vykdyti žem÷s darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą. Iškviesti žem÷s darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų 
atstovus ne v÷liau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žem÷s darbų pradžios 
laiką ir vietą, taip pat, jei žem÷s darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, 
informuoti teritorines policijos įstaigas. Žem÷s darbų vykdymo vietoje pažym÷ti esamų požeminių 
inžinerinių statinių vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius 
nuo galimos žalos. Prieš žem÷s darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių 
statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir 
įvykdyti elektros, vandentiekio tinklų,  kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei 
priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų 
žurnalą). Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą bendrijų radviečių ar augaviečių 
sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žem÷s darbus atsako statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu 
statytojas (užsakovas) teis÷s aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teis÷s aktai nenumato kitaip. 
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Luminous emittance 1:  
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Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
 
Application  
The luminaire is ideal for efficient lighting of main roads, streets, residential 
and industrial areas.  
 
Technical specification  
The Odyssey luminaire (size 1) is the latest high performing road lighting 
fitting designed by GE Lighting. Odyssey size 1 operates with lamps of up to 
150W, and combines modern functional aesthetics and multiple 
functionalities to improve ease of installation and maintenance – full IP66.  
Odyssey size 1 provides a perfect lighting solution where the lighting level 
requirements are demanding thanks to the high-efficiency photometric 
reflector and reliable IP66 optical assembly.  
Luminaire & ballast are supplied and tested by GE, ensuring the best 
possible product quality. GE lamps can be ordered separately.  
 
Structure and material:  
Housing in two pieces (housing and door), both in die-cast aluminium with a 
polyester powder paint finish and oven cured (RAL7035).  
Adjustable (+/-15º) support base suitable for horizontal and +15º for vertical 
mounting through Ø48-60mm diameter pole, with optional accessory for 
Ø34-42mm diameter pole.  
One unique latch included in the lower housing allowing an easy luminaire 
opening.  
Stainless steel screws.  
 
Electrical and gear compartment  
Placed into the lower housing and isolated from the environment with a 
protection degree IP66, comprising:  
• The ballast support board is manufactured with high temperature resistant 
polyamide, and is easily removable. Ballast, ignitor and capacitor are 
mounted on this board.  
• The gear tray supports HPS ballast and Metal Halide from 50W to 150W 
and Mercury Vapor up to 125W.  
• Electronic version, power reduction and Class II optional.  
• Tubular lamp recommended. For other options, please contact us.  
• Electrical disconnection from the lamp with a multi-polar switch.  
 
Optics  
Optical assembly hermetically sealed providing IP66, comprising:  
• Curved (IK07) or flat (IK08) tempered glass sealed to the reflector through 
silicone.  
• E27 & E40 ceramic lampholder depending on lamp. Multi-position support 
allowing longitudinal lamp adjustment for optimal light distribution.  
• High purity aluminium reflector in one piece, finish achieved through 
anodizing process.  
• Polyamide reflector neck, high-temperature resistant. The lamp holder is 
mounted into the reflector neck through a spongy silicone gasket to ensure 

Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire. 
 



excellent ingress protection.  
• Breather.  
 
Maintenance  
• Automatic electrical disconnection makes maintenance safer when  
opening the luminaire.  
• Tool-less access to the optic block by opening the latch placed into the 
lower housing.  
• Easy and quick lamp maintenance by manually removing the lamp holder 
support from the front of the luminaire.  
• A “twist and lock” mechanism releases the lamp holder from the neck 
reflector.  
 
Accessories/options  
• Class II.  
• Electronic ballast.  
• Power reduction (RC).  
• IP66 optic and IP44 gear compartment version available on request. 
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Street Profile 
 

 
Maintenance factor: 0.80

Grass Strip 4 (Width: 7.500 m) 

Sidewalk 2 (Width: 1.500 m) 

Grass Strip 3 (Width: 2.500 m) 

Roadway 1 (Width: 7.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: C1, q0: 0.100) 

Grass Strip 2 (Width: 2.500 m) 

Sidewalk 1 (Width: 1.500 m) 

Grass Strip 1 (Width: 7.500 m) 

Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m

Luminaire: GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.675 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m
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Street 1 / Planning data

Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m

Luminaire: GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.675 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m
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Street 1 / Luminaire parts list

GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-
C1 
Article No.:  
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm 
Luminaire Wattage: 84.0 W 
Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
Fitting: 1 x LU70/90/XO/T/27 (Correction Factor 
1.000).
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Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Observer 1 / Isolines (L)

0.60
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0.75
0.75 0.75

0.75

0.750.90

0.90

0.901.05

1.20

24.00 m0.00

7.00 m

0.00

Values in Candela/m², Scale 1 : 235

Grid: 10 x 6 Points 
Observer Position: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.77 0.6 0.6 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:
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Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Observer 2 / Isolines (L)
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0.90

0.90

1.05

1.20

24.00 m0.00
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Values in Candela/m², Scale 1 : 235

Grid: 10 x 6 Points 
Observer Position: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.77 0.6 0.7 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:
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Luminous emittance 1:  
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Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
 
Application  
The luminaire is ideal for efficient lighting of main roads, streets, residential 
and industrial areas.  
 
Technical specification  
The Odyssey luminaire (size 1) is the latest high performing road lighting 
fitting designed by GE Lighting. Odyssey size 1 operates with lamps of up to 
150W, and combines modern functional aesthetics and multiple 
functionalities to improve ease of installation and maintenance – full IP66.  
Odyssey size 1 provides a perfect lighting solution where the lighting level 
requirements are demanding thanks to the high-efficiency photometric 
reflector and reliable IP66 optical assembly.  
Luminaire & ballast are supplied and tested by GE, ensuring the best 
possible product quality. GE lamps can be ordered separately.  
 
Structure and material:  
Housing in two pieces (housing and door), both in die-cast aluminium with a 
polyester powder paint finish and oven cured (RAL7035).  
Adjustable (+/-15º) support base suitable for horizontal and +15º for vertical 
mounting through Ø48-60mm diameter pole, with optional accessory for 
Ø34-42mm diameter pole.  
One unique latch included in the lower housing allowing an easy luminaire 
opening.  
Stainless steel screws.  
 
Electrical and gear compartment  
Placed into the lower housing and isolated from the environment with a 
protection degree IP66, comprising:  
• The ballast support board is manufactured with high temperature resistant 
polyamide, and is easily removable. Ballast, ignitor and capacitor are 
mounted on this board.  
• The gear tray supports HPS ballast and Metal Halide from 50W to 150W 
and Mercury Vapor up to 125W.  
• Electronic version, power reduction and Class II optional.  
• Tubular lamp recommended. For other options, please contact us.  
• Electrical disconnection from the lamp with a multi-polar switch.  
 
Optics  
Optical assembly hermetically sealed providing IP66, comprising:  
• Curved (IK07) or flat (IK08) tempered glass sealed to the reflector through 
silicone.  
• E27 & E40 ceramic lampholder depending on lamp. Multi-position support 
allowing longitudinal lamp adjustment for optimal light distribution.  
• High purity aluminium reflector in one piece, finish achieved through 
anodizing process.  
• Polyamide reflector neck, high-temperature resistant. The lamp holder is 
mounted into the reflector neck through a spongy silicone gasket to ensure 

Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire. 
 



excellent ingress protection.  
• Breather.  
 
Maintenance  
• Automatic electrical disconnection makes maintenance safer when  
opening the luminaire.  
• Tool-less access to the optic block by opening the latch placed into the 
lower housing.  
• Easy and quick lamp maintenance by manually removing the lamp holder 
support from the front of the luminaire.  
• A “twist and lock” mechanism releases the lamp holder from the neck 
reflector.  
 
Accessories/options  
• Class II.  
• Electronic ballast.  
• Power reduction (RC).  
• IP66 optic and IP44 gear compartment version available on request. 

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Page 1



Project 1 
26.05.2011

 
 
 

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Planning data

Street Profile 
 

 
Maintenance factor: 0.80

Grass Strip 2 (Width: 10.800 m) 

Sidewalk 2 (Width: 1.500 m) 

Roadway 1 (Width: 6.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: C1, q0: 0.100) 

Sidewalk 1 (Width: 1.500 m) 

Grass Strip 1 (Width: 10.700 m) 

Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m

Luminaire: GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.680 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m
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Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Planning data

Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m

Luminaire: GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.676 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Page 3



Project 1 
26.05.2011

 
 
 

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Luminaire parts list

GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-
C1 
Article No.:  
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm 
Luminaire Wattage: 84.0 W 
Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
Fitting: 1 x LU70/90/XO/T/27 (Correction Factor 
1.000).
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Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Observer 1 / Isolines (L)

0.60
0.60

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75
0.90

0.90
0.90

0.901.05

1.05

1.05

24.00 m0.00

6.00 m

0.00

Values in Candela/m², Scale 1 : 239

Grid: 10 x 6 Points 
Observer Position: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.79 0.6 0.6 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:
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Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Observer 2 / Isolines (L)
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0.75

0.75

0.75
0.90

0.90
0.90

0.901.05

1.05

1.05

24.00 m0.00

6.00 m

0.00

Values in Candela/m², Scale 1 : 239

Grid: 10 x 6 Points 
Observer Position: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.79 0.6 0.6 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Page 6



Project 1 
26.05.2011

 
 
 

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1 / Luminaire Data Sheet

 
 

Luminous emittance 1:  
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Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
 
Application  
The luminaire is ideal for efficient lighting of main roads, streets, residential 
and industrial areas.  
 
Technical specification  
The Odyssey luminaire (size 1) is the latest high performing road lighting 
fitting designed by GE Lighting. Odyssey size 1 operates with lamps of up to 
150W, and combines modern functional aesthetics and multiple 
functionalities to improve ease of installation and maintenance – full IP66.  
Odyssey size 1 provides a perfect lighting solution where the lighting level 
requirements are demanding thanks to the high-efficiency photometric 
reflector and reliable IP66 optical assembly.  
Luminaire & ballast are supplied and tested by GE, ensuring the best 
possible product quality. GE lamps can be ordered separately.  
 
Structure and material:  
Housing in two pieces (housing and door), both in die-cast aluminium with a 
polyester powder paint finish and oven cured (RAL7035).  
Adjustable (+/-15º) support base suitable for horizontal and +15º for vertical 
mounting through Ø48-60mm diameter pole, with optional accessory for 
Ø34-42mm diameter pole.  
One unique latch included in the lower housing allowing an easy luminaire 
opening.  
Stainless steel screws.  
 
Electrical and gear compartment  
Placed into the lower housing and isolated from the environment with a 
protection degree IP66, comprising:  
• The ballast support board is manufactured with high temperature resistant 
polyamide, and is easily removable. Ballast, ignitor and capacitor are 
mounted on this board.  
• The gear tray supports HPS ballast and Metal Halide from 50W to 150W 
and Mercury Vapor up to 125W.  
• Electronic version, power reduction and Class II optional.  
• Tubular lamp recommended. For other options, please contact us.  
• Electrical disconnection from the lamp with a multi-polar switch.  
 
Optics  
Optical assembly hermetically sealed providing IP66, comprising:  
• Curved (IK07) or flat (IK08) tempered glass sealed to the reflector through 
silicone.  
• E27 & E40 ceramic lampholder depending on lamp. Multi-position support 
allowing longitudinal lamp adjustment for optimal light distribution.  
• High purity aluminium reflector in one piece, finish achieved through 
anodizing process.  
• Polyamide reflector neck, high-temperature resistant. The lamp holder is 
mounted into the reflector neck through a spongy silicone gasket to ensure 

Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire. 
 



excellent ingress protection.  
• Breather.  
 
Maintenance  
• Automatic electrical disconnection makes maintenance safer when  
opening the luminaire.  
• Tool-less access to the optic block by opening the latch placed into the 
lower housing.  
• Easy and quick lamp maintenance by manually removing the lamp holder 
support from the front of the luminaire.  
• A “twist and lock” mechanism releases the lamp holder from the neck 
reflector.  
 
Accessories/options  
• Class II.  
• Electronic ballast.  
• Power reduction (RC).  
• IP66 optic and IP44 gear compartment version available on request. 
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Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Planning data

Street Profile 
 

 
Maintenance factor: 0.80

Grass Strip 2 (Width: 10.800 m) 

Sidewalk 2 (Width: 1.500 m) 

Roadway 1 (Width: 6.000 m, Number of lanes: 2, tarmac: C1, q0: 0.100) 

Sidewalk 1 (Width: 1.500 m) 

Grass Strip 1 (Width: 10.700 m) 

Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m

Luminaire: GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-C1
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.680 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m
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Luminaire Arrangements

24.00 m0.00

-2.33 m
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Luminaire Luminous Flux: 6600 lm Maximum luminous intensities

at 70°: 435 cd/klm
at 80°: 219 cd/klm
at 90°: 0.70 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminaire Wattage: 84.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 24.000 m
Mounting Height (1): 10.000 m
Height: 10.000 m
Overhang (2): -1.676 m
Boom Angle (3): 0.0 °
Boom Length (4): 0.000 m
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Telephone

Fax
e-Mail

Street 1 / Luminaire parts list

GELIGHTING ODYSSEY VC HPS 70W Pos 1-
C1 
Article No.:  
Luminaire Luminous Flux: 6600 lm 
Luminaire Wattage: 84.0 W 
Luminaire classification according to CIE: 100 
CIE flux code: 31  66  95  100  76 
Fitting: 1 x LU70/90/XO/T/27 (Correction Factor 
1.000).
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Fax
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Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Observer 1 / Isolines (L)
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0.75
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0.90

0.901.05

1.05

1.05

24.00 m0.00

6.00 m

0.00

Values in Candela/m², Scale 1 : 239

Grid: 10 x 6 Points 
Observer Position: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.79 0.6 0.6 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:
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tarmac: C1, q0: 0.100

Lav [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Calculated values: 0.79 0.6 0.6 0

Required values according to class ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Fulfilled/Not fulfilled:
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1.7 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies 

 
1.7.1  Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas  

Esant gruntinio vandens pritek÷jimui požeminių komunikacijų statybos metu vanduo iš tranš÷jų šalinamas 
adatiniais filtrais arba siurbliais perpumpuojant į lietaus nuotekų kolektorių. Tranš÷jos kasamos su 
išramstymu.  
 

1.7.2   Susidarysiančios įvairių rūšių statybin÷s atliekos  
Susidarysiančios statybin÷s atliekos, neskaičiuojant atliekamo grunto, bus asfaltbetonio laužas, betono 
laužas. Ardant atitvarų tvoreles, keičiant šulinių dangčius susidarys metalo laužo. Visas statybinis laužas 
sudarys bus išvežamas 5 km atstumu.  
Jokia gamyba projektuojamame objekte nevyks, tod÷l gamybinių atliekų nebus. Statybos metu 
susidariusios statybines šiukšles ir laužą, suderinus su užsakovu, numatyta išvežti iki 5 km atstumu.  
Išvežtas atliekamas gruntas numatyta pasklaidyti su užsakovu suderintose vietose.  
 

1.7.3  Autotransporto eismo keliuose ir gatv÷se laikino dalinio uždarymo galimyb÷s ir sąlygos  
Rekonstruojant Mažosios Lietuvos gatv÷s dangos ir požemines konstrukcijas teks laikinai uždrausti 
autotransporto eismą. Rekomenduojama gatv÷s ir požeminių tinklų statybą rengti etapais atskiruose 
gatv÷s ruožuose taip sudarant galimybę vienu metu uždaryti tik dalį gatv÷s.  
Pastaba: galutinį sprendimą d÷l statybos etapų ir autotransporto eismo uždarymo turi priimti statybos 
rangovas suderinęs tai su užsakovu ir atsakingomis žinybomis.  
 

1.7.4  Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo  
galimyb÷s ir sąlygos statybos metu.  
Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais sąlygas statybos laikotarpiui rangovui pateikia užsakovas.  
 

1.7.5   Bendrieji statybos darbų statybviet÷je saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos  
Vykdant statybos darbus reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga" STR2.01.01(3)1999 reikalavimų bei technin÷se specifikacijose pateiktų nurodymų  
Rekonstrukcijos metu gali padid÷ti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Pagal Lietuvos higienos normas 
HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiamieji lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo 
metodikos bendrieji reikalavimai.“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas 
ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val 
yra 55 dBA, maksimalus garso lygis 6 iki 18 val yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val yra 65 dBA ir nuo 22 iki 6 
val yra 60 dBA.  
Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo 
aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2003, oro taršą HN 23:2001.  
Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti l÷šas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam 
triukšmo lygiui, nei leidžiama (jeigu tai yra d÷l Rangovo kalt÷s) turi įrengti triukšmą slopinančias 
priemones.  
Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo k÷limo požiūriu, 
neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų.  
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Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybin÷s aikštel÷s apsaugai, asmenų ir daiktų 
apsaugai aikštel÷je ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, gatvių eismo 
taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Tam reikalui būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtv÷rimai ir 
apsauginiai įrenginiai kartu su jų apšvietimu reikalingu jų panaudojimu metu, statybos laikotarpiu turi 
būti statomi ir prižiūrimi Rangovo.  
Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 
reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis: Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; „Saugos ir sveikatos 
taisykl÷mis statyboje DT 5-00“, vykdant k÷limo darbus būtina vadovautis „K÷limo kranų saugaus 
naudojimo taisykl÷mis DT 8-00“. Darbuotojai privalo tur÷ti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro 
taršos priemones, kaip tai nurodyta LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 1998  
m. balandžio m÷n. 20 d. įsakyme Nr. 77 „D÷l darbuotojo aprūpinimo asmenin÷mis apsaugos priemon÷mis 
nuostatų“.  
Statybų aikštel÷je Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti 
persirengimo patalpas, dušus, tualetus.  
 

1.7.6   Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai  
Gatv÷s rekonstrukcijos metu padid÷s triukšmo ir taršos lygiai, bus laikinai uždarytas transporto eismas, 
gali būti laikini elektros tiekimo trikdžiai, tod÷l vietiniai gyventojai ir verslininkai tur÷s nepatogumų 
susijusių su statybos darbais. Inžineriniai tinklai kertantys gatvių trasą turi būti išsaugoti. Darbai jų 
apsaugos zonose turi būti vykdomi laikantis techninių sąlygų ir techninių specifikacijų. Ypatingą d÷mesį 
atkreipti vykdant žem÷s darbus elektros kabelių trasų zonose. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų 
zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų žinybos atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali tur÷ti darbai 
statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais d÷l jų agregatų nesandarumo. Naftos produktais užterštas 
gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangai pagrindus gali būti padidintas dulk÷tumas. 
Jam esant, paviršių būtina palaistyti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų asmenų nepatogumus, gatv÷s 
rekonstrukcija turi būti skaidoma etapais, o rangovas turi užtikrinti kaip įmanoma spartesnį ir kokybišką 
darbų atlikimą.  
Gatv÷s trasoje nutiesta įvairių požeminių komunikacijų. Prieš pradedant statybos darbus jų trasos turi būti 
nužym÷tos vietoje ir darbus vykdyti jų apsaugin÷je zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas 
eksploatuojančių organizacijų atstovams.  
 
PASTABA: pradedant statybą pateiktus sprendimus būtina peržiūr÷ti, kadangi nuo projekto atidavimo iki 
statybos pradžios gali pasikeisti statybin÷ aplinka. 
 

1.7.7 Saugos ir sveikatos darbe reikalavimai statybos projekte 
Darbų vadovas, o kai statoma ūkio būdu, statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad statinio, 

statybos organizavimo, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektuose būtų numatyti saugos ir 
sveikatos darbe teis÷s aktų nustatyti bendrieji saugos ir sveikatos darbe principai ir reikalavimai, ypač: 

Sprendžiant architektūrinius, techninius ir/arba organizacinius klausimus bei paskirstant tokius darbus 
(arba darbų etapus), kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito bei įvertinant tokių darbų (arba darbų 
etapų) atlikimo trukmę. Jei reikalinga, privalo būti atsižvelgiama į saugos ir sveikatos darbe planus ir 
dokumentus, kurie parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir 
sveikatos darbe priemonių planus statybviet÷ms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos 
darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybviet÷je vykdomą gamybinę veiklą; be to, šiame 
plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemon÷s darbams 

Taip pat pagal statybos projektą parengti dokumentų, kuriuose nustatyti saugos ir sveikatos darbe 
reikalavimai, sąvadą, kuriuo privaloma vadovautis atliekant bet kuriuos statybos darbus reikalavimus, taip 
pat projektai privalo būti patikslinti, atsižvelgiant į statybos darbų eigą. Atsižvelgiant  į darbų eigą ir 
atsiradusius pakitimus koreguoti saugos ir sveikatos darbe priemonių planą  ir dokumentus. 
 

1.7.8 Saugos ir sveikatos darbe bendrieji minimalūs reikalavimai darboviečių įrengimui statybviet÷se 
Elektros įrenginiai ir jų instaliacija privalo būti įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir 

sprogimo pavojaus; darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo tiesioginio ar netiesioginio elektros srov÷s 
poveikio. Projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srov÷s 
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poveikio priemones, turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir 
dirbančiųjų su elektros įrenginiais darbuotojų kvalifikaciją. Elektros  įrenginiai ir jų instaliacija 
statybviet÷je, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, privalo būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Prieš  
darbų pradžią privalo būti patikslinta statybviet÷je esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir aiškiai 
pažym÷ti. Elektros  oro linijos pagal galimybę privalo būti iškeltos už statybviet÷s ribų; jeigu elektros oro 
linijos negalima iškelti, tai elektros srov÷ privalo būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro liniją reikia 
atitverti ir garantuoti, kad transporto priemon÷s ir įrenginiai nepatektų į oro linijos apsauginę zoną. Jei 
statybviet÷je transporto priemon÷s turi važiuoti po oro linija, privalo būti įrengti įsp÷jamieji ženklai ir 
kabantieji aptvarai. . darbo vietos, patalpos ir jud÷jimo keliai privalo būti kiek galima daugiau apšviesti 
natūralia šviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, privalo būti įrengtas 
reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos 
poveikiams. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pasteb÷ti ir suvokti įsp÷jamuosius saugos ženklus arba 
užrašus. Patalpų, darbo vietų ir jud÷jimo kelių apšvietimas privalo būti įrengtas taip, kad darbuotojams 
nekeltų nelaimingų atsitikimų pavojaus. 

Griovimo darbai gali sukelti pavojų, privalo būti imtasi tinkamų atsargumo priemonių ir saugių darbo 
metodų, darbai privalo būti planuojami ir atliekami tik kompetentingam asmeniui prižiūrint. 

Pirmąją pagalba darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu gal÷tų būti suteikta pirmoji pagalba. 
Darbuotojai privalo būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukent÷jusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, privalo būti nedelsiant nugabentas į 
medicinos įstaigą. Priklausomai nuo statybos darbų apimties ir/arba veiklos rūšies pagal saugos ir 
sveikatos darbe reikalavimus privalo būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios  
pagalbos patalpose turi būti pagrindin÷ pirmosios pagalbos įranga bei priemon÷s. Į tokias patalpas turi 
būti lengvai patenkama su neštuvais. 

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui tai yra statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti 
aiškiai matomos ir suprantamai pažym÷tos. 

 
1.7.9 Statybos organizacija 

Statybos organizacijos projektas sudarytas remiantis galiojančiais teis÷s aktais ir įvertinant 
projektuojamo objekto maitinimui statomų elektros tiekimo linijų projektavimo ir statybos specifiką. 

Pagrindiniai techniniai ekonominiai projekto rodikliai pateikti šio projekto pirmame skyriuje, o 
statybos montavimo ir demontavimo darbų apimtys pateikiamos šio skyriaus lentel÷se. 

Įrengimų, statybinių konstrukcijų, įrenginių ir pagrindinių medžiagų kiekiai pateikti šiame skyriuje. 
Visos metalin÷s konstrukcijos turi būti įžemintos. 
Visus statybos montavimo darbus atlikti prisilaikant EĮĮ taisyklių ir statybos normatyvų 

reikalavimų. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo, žem÷s bei kt. Darbų 

užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti br÷žiniuose arba apibūdinti šiame dokumente. 
Atliekant darbus atkreipti d÷mesį į atitinkamus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų ir 
reglamentų reikalavimus. Siekti taršos prevencijos.  
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GATVöS APŠVIETIMO 0,4 kV KABELI Ų MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS (AVS-1)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Karlskronos g.         

Apšv. atrama A1-1 Apšv. atrama A1-2 AL 4x35 28 26 24 14 2 24 2 
Apšv. atrama A1-2 Apšv. atrama A1-3 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-3 Apšv. atrama A1-4 AL 4x35 28 26 24 2 2 24 2 
Apšv. atrama A1-4 Apšv. atrama A1-5 AL 4x35 28 26 24 2 2 24 2 
Apšv. atrama A1-5 Apšv. atrama A1-6 AL 4x35 28 26 24 6 2 24 2 
Apšv. atrama A1-6 Apšv. atrama A1-7 AL 4x35 24 22 20 16 2 20 2 
Apšv. atrama A1-7 Apšv. atrama A1-8 AL 4x35 27 25 23 0 2 23 2 
Apšv. atrama A1-8 Apšv. atrama A1-9 AL 4x35 24 22 20 3 2 20 2 
Apšv. atrama A1-9 Apšv. atrama A1-10 AL 4x35 24 22 20 15 2 20 2 
Apšv. atrama A1-10 Apšv. atrama A1-11 AL 4x35 24 22 20 0 2 20 2 
Apšv. atrama A1-11 Apšv. atrama A1-12 AL 4x35 25 23 21 2 2 21 2 
Apšv. atrama A1-12 Apšv. atrama A1-13 AL 4x35 25 23 21 22 2 21 2 
Apšv. atrama A1-13 Apšv. atrama A1-14 AL 4x35 25 23 21 4 2 21 2 
Apšv. atrama A1-14 Apšv. atrama A1-15 AL 4x35 25 23 21 8 2 21 2 
Apšv. atrama A1-15 Apšv. atrama A1-16 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-16 Apšv. atrama A1-17 AL 4x35 25 23 21 8 2 21 2 
Apšv. atrama A1-17 Apšv. atrama A1-18 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-18 Apšv. atrama A1-19 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-19 Apšv. atrama A1-20 AL 4x35 28 26 24 8 2 24 2 
Apšv. atrama A1-20 Apšv. atrama A1-21 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-21 Apšv. atrama A1-22 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-22 Apšv. atrama A1-23 AL 4x35 28 26 24 21 2 24 2 
Apšv. atrama A1-23 Apšv. atrama A1-24 AL 4x35 28 26 24 8 2 24 2 
Apšv. atrama A1-24 Apšv. atrama A1-25 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-25 Apšv. atrama A1-26 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-26 Apšv. atrama A1-27 AL 4x35 28 26 24 10 2 24 2 
Apšv. atrama A1-27 Apšv. atrama A1-28 AL 4x35 30 28 26 6 2 26 2 
Apšv. atrama A1-28 Apšv. atrama A1-29 AL 4x35 28 26 24 15 2 24 2 
Apšv. atrama A1-29 Apšv. atrama A1-30 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-30 Apšv. atrama A1-31 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-31 Apšv. atrama A1-32 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-32 Apšv. atrama A1-33 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-33 Apšv. atrama A1-34 AL 4x35 30 28 26 0 2 26 2 
Apšv. atrama A1-34 Apšv. atrama A1-35 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-35 Apšv. atrama A1-36 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Apšv. atrama A1-36 Apšv. atrama A1-37 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-37 Apšv. atrama A1-38 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-38 Apšv. atrama A1-39 AL 4x35 32 30 28 0 2 28 2 
Apšv. atrama A1-39 Apšv. atrama A1-40 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-40 Apšv. atrama A1-41 AL 4x35 28 26 24 12 2 24 2 
Apšv. atrama A1-41 Apšv. atrama A1-42 AL 4x35 28 26 24 6 2 24 2 
Apšv. atrama A1-42 Apšv. atrama A1-43 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-43 Apšv. atrama A1-44 AL 4x35 28 26 24 4 2 24 2 
Apšv. atrama A1-44 Apšv. atrama A1-45 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A1-45 Apšv. atrama A1-46 AL 4x35 28 26 24 6 2 24 2 
Apšv. atrama A1-46 Apšv. atrama A1-47 AL 4x35 28 26 24 11 2 24 2 
Apšv. atrama A1-47 Apšv. atrama A1-48 AL 4x35 28 26 24 6 2 24 2 
Apšv. atrama A1-48 Apšv. atrama A1-49 AL 4x35 35 33 31 2 2 31 2 
Apšv. atrama A1-7 Apšv. atrama A2-9 AL 4x35 29 27 25 25 2 25 2 
Apšv. atrama A1-7 Apšv. atrama A2-10 AL 4x35 16 14 12 6 2 12 2 
Apšv. atrama A1-11 Apšv. atrama A3-7 AL 4x35 25 23 21 25 2 21 2 
Apšv. atrama A1-11 Apšv. atrama A3-8 AL 4x35 17 15 13 4 2 13 2 
Apšv. atrama A1-15 Apšv. atrama A4-4 AL 4x35 27 25 23 25 2 23 2 
Apšv. atrama A1-15 Apšv. atrama A4-5 AL 4x35 16 14 12 4 2 12 2 
Apšv. atrama A1-27 Apšv. atrama A5-9 AL 4x35 20 18 16 23 2 16 2 
Apšv. atrama A1-27 Apšv. atrama A5-10 AL 4x35 29 27 25 4 2 25 2 
Apšv. atrama A1-40 Apšv. atrama A7-1 AL 4x35 33 31 29 18 2 29 2 
Apšv. atrama A1-48 Apšv. atrama A8-1 AL 4x35 16 14 12  2 12  
 VISO: AL 4x35 1555 1439 1323 383 116 1323 114 

Irkl ų g.         
Apšv. atrama A2-1 Apšv. atrama A2-2 AL 4x35 24 22 24 0 2 20 2 
Apšv. atrama A2-2 Apšv. atrama A2-3 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A2-3 Apšv. atrama A2-4 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A2-4 Apšv. atrama A2-5 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A2-5 Apšv. atrama A2-6 AL 4x35 28 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A2-6 Apšv. atrama A2-7 AL 4x35 28 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A2-7 Apšv. atrama A2-8 AL 4x35 28 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A2-8 Apšv. atrama A2-9 AL 4x35 28 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A2-10 Apšv. atrama A2-11 AL 4x35 28 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A2-11 Apšv. atrama A2-12 AL 4x35 29 27 19 6 2 25 2 
Apšv. atrama A2-12 Apšv. atrama A2-13 AL 4x35 27 25 21 2 2 23 2 
 VISO: AL 4x35 304 282 246 18 22 260 22 

Skersgatvis g.         
Apšv. atrama A3-1 Apšv. atrama A3-2 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A3-2 Apšv. atrama A3-3 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A3-3 Apšv. atrama A3-4 AL 4x35 28 28 20 4 2 24 2 
Apšv. atrama A3-4 Apšv. atrama A3-5 AL 4x35 28 28 20 4 2 24 2 
Apšv. atrama A3-5 Apšv. atrama A3-6 AL 4x35 28 28 20 4 2 24 2 
Apšv. atrama A3-6 Apšv. atrama A3-7 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A3-8 Apšv. atrama A3-9 AL 4x35 28 28 18 6 2 24 2 
Apšv. atrama A3-9 Apšv. atrama A3-10 AL 4x35 28 28 13 11 2 24 2 
Apšv. atrama A3-10 Apšv. atrama A3-11 AL 4x35 28 28 18 6 2 24 2 
Apšv. atrama A3-11 Apšv. atrama A3-12 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
 VISO: AL 4x35 280 280 203 37 20 240 20 

Viking ų g.         

Apšv. valdymo spinta 
(AVS-1) Apšv. atrama A4-4 AL 4x35 15 15 22 2 2 24 2 
Apšv. valdymo spinta 
(AVS-1) Apšv. atrama A4-5 AL 4x35 37 37 7 0 2 7 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Apšv. atrama A4-1 Apšv. atrama A4-2 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-2 Apšv. atrama A4-3 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-3 Apšv. atrama A4-4 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-5 Apšv. atrama A4-6 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-6 Apšv. atrama A4-7 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-7 Apšv. atrama A4-8 AL 4x35 28 28 18 6 2 24 2 
Apšv. atrama A4-8 Apšv. atrama A4-9 AL 4x35 28 28 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-9 Apšv. atrama A4-10 AL 4x35 26 26 22 2 2 24 2 
Apšv. atrama A4-10 Apšv. atrama A4-11 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-11 Apšv. atrama A4-12 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-12 Apšv. atrama A4-13 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-13 Apšv. atrama A4-14 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-14 Apšv. atrama A4-15 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-15 Apšv. atrama A4-16 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-16 Apšv. atrama A4-17 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A4-9 Apšv. atrama A6-1 AL 4x35 28 28 18 16 2 34 2 

 VISO: AL 4x35 498 498 389 36 36 425 36 
Jachtų g., Škunų g.         

Apšv. atrama A5-1 Apšv. atrama A5-2 AL 4x35 28 28 16 9 2 25 2 
Apšv. atrama A5-2 Apšv. atrama A5-3 AL 4x35 28 28 11 14 2 25 2 
Apšv. atrama A5-3 Apšv. atrama A5-4 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-4 Apšv. atrama A5-5 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-5 Apšv. atrama A5-6 AL 4x35 29 29 8 16 2 24 2 
Apšv. atrama A5-6 Apšv. atrama A5-7 AL 4x35 24 24 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-7 Apšv. atrama A5-8 AL 4x35 24 24 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-8 Apšv. atrama A5-9 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-10 Apšv. atrama A5-11 AL 4x35 28 28 18 6 2 24 2 
Apšv. atrama A5-11 Apšv. atrama A5-12 AL 4x35 28 28 20 4 2 24 2 
Apšv. atrama A5-12 Apšv. atrama A5-13 AL 4x35 24 24 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-13 Apšv. atrama A5-14 AL 4x35 24 24 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-14 Apšv. atrama A5-15 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-15 Apšv. atrama A5-16 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-16 Apšv. atrama A5-17 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-17 Apšv. atrama A5-18 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-18 Apšv. atrama A5-19 AL 4x35 27 27 23 0 2 23 2 
Apšv. atrama A5-19 Apšv. atrama A5-20 AL 4x35 24 24 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-20 Apšv. atrama A5-21 AL 4x35 27 27 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-21 Apšv. atrama A5-22 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-22 Apšv. atrama A5-23 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A5-23 Apšv. atrama A5-24 AL 4x35 28 28 24 0 2 24 2 
 VISO: AL 4x35 595 595 480 49 44 529 44 

Kur ÷nu g.         
Apšv. atrama A6-1 Apšv. atrama A6-2 AL 4x35 28 26 25 0 2 25 2 
Apšv. atrama A6-2 Apšv. atrama A6-3 AL 4x35 28 26 21 0 2 21 2 
Apšv. atrama A6-3 Apšv. atrama A6-4 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-4 Apšv. atrama A6-5 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-5 Apšv. atrama A6-6 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-6 Apšv. atrama A6-7 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-7 Apšv. atrama A6-8 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-8 Apšv. atrama A6-9 AL 4x35 39 37 37 22 2 59 2 
Apšv. atrama A6-9 Apšv. atrama A6-10 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-10 Apšv. atrama A6-11 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-11 Apšv. atrama A6-12 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 

Apšv. atrama A6-12 Apšv. atrama A6-13 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Apšv. atrama A6-13 Apšv. atrama A6-14 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-14 Apšv. atrama A6-15 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-15 Apšv. atrama A6-16 AL 4x35 30 28 28 0 2 28 2 
Apšv. atrama A6-16 Apšv. atrama A6-17 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-17 Apšv. atrama A6-18 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A6-18 Apšv. atrama A6-19 AL 4x35 32 30 24 0 2 24 2 

 VISO: AL 4x35 521 485 447 22 36 469 36 
Kapitonų g.         

Apšv. atrama A7-1 Apšv. atrama A7-2 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-2 Apšv. atrama A7-3 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-3 Apšv. atrama A7-4 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-4 Apšv. atrama A7-5 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-5 Apšv. atrama A7-6 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-6 Apšv. atrama A7-7 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-7 Apšv. atrama A7-8 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-8 Apšv. atrama A7-9 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-9 Apšv. atrama A7-10 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-10 Apšv. atrama A7-11 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-11 Apšv. atrama A7-12 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-12 Apšv. atrama A7-13 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-13 Apšv. atrama A7-14 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A7-14 Apšv. atrama A7-15 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 

 VISO: AL 4x35 392 364 336 0 28 336 28 
Jungų g.         

Apšv. atrama A8-1 Apšv. atrama A8-2 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-2 Apšv. atrama A8-3 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-3 Apšv. atrama A8-4 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-4 Apšv. atrama A8-5 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-5 Apšv. atrama A8-6 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-6 Apšv. atrama A8-7 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-7 Apšv. atrama A8-8 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 
Apšv. atrama A8-8 Apšv. atrama A8-9 AL 4x35 28 26 24 0 2 24 2 

 VISO: AL 4x35 224 208 192 0 16 192 16 
 IŠ VISO: AL 4x35 4369 4151 3616 545 318 3774 316 
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TECHNINö SPECIFIKACIJA 
ELEKTROTECHNIKA: LAUKO ELEKTROS TINKLAI  
 
1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 

1.1. Apšvietimo atramos 
Gatvių apšvietimui projektuojama cinkuotos atramos šviestuvams kabinami 10m aukštyje 

(matuojant nuo kelio dangos viršaus) su 3 mm storio  sienel÷mis. Galvanizavimas - pagal standartus: 
SFS2765; DIN50975; ASTM A123-84. Atrama montuojama į surenkamo pamato.  950 mm aukštyje nuo 
žem÷s paviršiaus montuojamos durel÷s, kurios angoje montuojamas kontaktinis skydelis šviestuvų 
pajungimui. Šviestuvai 10m aukščio atramos montuojami ant 1 m ilgio gemb÷s.  

 
1.2. Šviestuvai 
Gatvių šviestuvai numatyti su 70W ar 150W natrio lempomis. Šviestuvo apsaugos laipsnis: 

elektrin÷s dalies ne mažiau IP65; optin÷s dalies ne mažiau IP65. Atsparumas smūgiams ne mažiau IK08 
(EN 50102). Aplinkos darbo temperatūra: - (neribota) iki +40 0C. Montuojami ant gembių Ø48 mm arba 
ant atramos. Elektrosaugos klas÷ pirma. 

 Konstrukcija: baz÷-aliuminis; korpusas-lietas aliuminis; lempos gaubtas-polikarbonatas; 
reflektorius-poliruotas ir anoduotas aliuminis; svoris be lempos-ne daugiau 1,8 kg.  

Skaisčio kreiv÷ tolygi, max prie 600-700 kampo ne mažiau 480 cd/klm. 
VEIKIA SU: 70-400W aukšto sl÷gio natrio lempomis (28500val). 
Šviestuvo optin÷s ir elektrotechnin÷s dalies  apsaugos klas÷ IP 65. 
Elektrosaugos klas÷ – II (su dviguba izoliacija). Įtampa 220-240V. 
Šviestuvai su “Vossloh-Schwabe” uždegikliais  Z400 MS A1 turi taimerį ( perdegus lempai po 3-jų 
bandymų 82 s. ja uždegti, atsijungia). 
KORPUSAS:  pagamintas iš atsparaus ultravioletiniams spinduliams termoplastiko POLIAMIDO . 
Atsparus stipriam mechaniam bei cheminiam poveikiui. 
VIRŠUTINIS DANGTIS: technopolimeras, su lankstais pritvirtintas prie korpuso priekio. Lengvas 
pri÷jimas iš viršaus atliekant profilaktinius ir neplanuotus remonto darbus. Yra vieta skirta foto davikliui, 
jei reikalingas automatinis (priklausomai nuo aplinkos apšviestumo) šviestuvo valdymas. 
JöGOS BLOKAS:  su galios koeficento korektoriumi   cos φ > 0.9, terminalų blokas (2,5mm²) ir saugos 
jungiklis (atjungia maitinimo įtampą, kai atidaromas viršutinis EUROSTREET šviestuvo dangtis). 
Šviestuvo instaliacijai panaudoti laidai su silikono izoliacija atsparia aukštesnei temperatūrai. 
REFLEKTORIUS: pagamintas iš 99,85% grynumo anodizuoto ir poliruoto aliuminio. Šviesos srautas 
sukoncentruotas išilgai kelio ruožo.. 
REFRAKTORIUS: antivandalinis pagamintas iš grūdinto lygaus 4mm storio stiklo (ET25 versijai, 
pagamintas iš karštai lieto, atsparaus ultravioletiniams spinduliams polikarbonato). Keičiant lempą 
refraktoriaus nuimti nereikia.  
COKOLIS:  pagamintas iš termoplastiko su apsauga nuo lempos savaiminio išsisukimo. Reguliuojamas 
4-iose pad÷tyse. 
IZOLIACIJA: silikonin÷ guma ir ilgaamžis poliuretanas. 
TVIRTINIMAS:  tinka tvirtinti ant 42-76mm skersmens stulpo. Karštai presuoto aliuminio adapteris 
leidžia reguliuoti šviestuvą nuo horizontalios pad÷ties  -5°, 0°, +5°, +10° ir +15°. 
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LEMPOS KEITIMAS: lengvas, greitas ir saugus atidengiant viršutinį dangtį. Atidarius dangtį saugos 
jungiklis tuoj pat atjungia maitinimo įtampą. Šviestuvai komplektuojami kartu su natrio lempomis!!!  
 

1.3. Gnybtynas su apsaugos prietaisu  
Gnybtai su automatiniu atjungikliu montuojami metalin÷je atramoje šiam tikslui skirtoje 

angoje su durel÷mis. Prie gnybtų jungiami kabeliai. 
 
1.4. Laidai ir kabeliai  
Gatv÷s apšvietimo elektros kabeliai 5x25mm2 su varin÷mis gyslomis  ir 4x35mm2 su 

aliuminin÷mis gyslomis  0,6/1 kV, su polivinilo izoliacija, skirti kloti žem÷je. Ilgalaik÷ leistinoji kabelio 
gyslos temperatūra: darbo metu - +70 0C ;trumpo jungimo metu - +160 0C. Varin÷s gyslos pagal standartą 
PN-88/E-90160.  

Elektros kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm2 0,6/1 kV, su polivinilo izoliacija,  naudojamas 
šviestuvų pajungimui, skirti montuoti ore. Ilgalaik÷ leistinoji kabelio gyslos temperatūra: darbo metu - 
+70 0C ;trumpo jungimo metu - +160 0C. Vario gysla pagal standartą PN-88/E-90160.  

 
1.5. Vamzdžiai  
Kabeliai susikirtimuose su požemin÷mis komunikacijomis, esamais kabeliais ir prie 

apšvietimo atramų  įveriami į polietileno vamzdį Ø 50mm, o susikirtimuose su keliais vamzdžiai turi būti 
atsparūs gniuždymui, storasieniai  Ø 100 mm. 

1.6. Gelžbetoniniai pamatai 
Gelžbetoniniai pamatai pagaminami iš klas÷s B 17,5 betono, privalo tur÷ti atitinkamus 

kanalus kabelių pravedimui. Pamatus su vertikalumą reguliuojančiais varžtais.  
                      1.7. Apšvietimo valdymo aparatūra 
            Apšvietimo valdymo įrenginys montuojamas į rakinamą spintą pagal EN 60529 – IEC529 
standarto reikalavimus (IP65). Įrenginio konstrukcija turi užtikrinti aptarnaujančio personalo saugą 
eksploatacijos/remonto metu ir užtikrinti neprisilietimą prie taškų, kurių kintamoji įtampa korpuso 
atžvilgiu viršija 24 V.   
            Apšvietimo valdymo spinta sudaryta iš 2 struktūriškai atskirų dalių: valdymo ir j÷gos. Valdymo  
dalyje montuojamas mikroprocesorinis valdymo ir matavimų kontroleris, rezervinio maitinimo įranga ir 
ryšio su DVC įranga. J÷gos dalyje montuojamos apšvietimo linijų apsaugos, bei valdymo grandin÷s, 
rankinio apšvietimo įjungimo schema ir matavimo grandin÷s. 
           Apšvietimo valdymo spintos fukcijos: 

- Apšvietimo įjungimas/išjungimas, gavus komandą iš DVC 
- Apšvietimo įjungimas/išjungimas pagal valdiklio atmintyje saugojamą tvarkaraštį 
- Apšvieyimoįjungimas/išjungimas, pasikeitus diskretinio signalo būsenai 
- Apšvietimo išjungimas srovei apšvietimo linijoje viršijus nustatytą ribą 
- Įtampos, srov÷s, vartojamos galios ir energijos matavimas 
- Diskretinių signalų būsenų pasikeitimo fiksavimas 
- Srov÷s padid÷jimo/sumaž÷jimo fiksavimas 
- Įtampos padid÷jimo/sumaž÷jimo fiksavimas 
- Įtampos dingimo fiksavimas 
- Srov÷s dingimo fiksavimas 
- Pašalin÷s įtampos apšvietimo linijose fiksavimas, esant išjungam maitinimui 
- Fiksuojamų duomenų archyvų formavimas energetiškai nepriklausomoje valdiklio atmintyje 
- Automatinis avarinių pranešimų perdavimo inicijavimas, užfiksavus atitinkamus signalus 
- Duomenų perdavimas į DVC, gavus užklausą. 

1.8. Įžeminimo kontūras 
Įžeminimo kontūras įrengiamas iš variuotų Ø 14 mm, L=1,5 m plieno strypų, juos 

sujungiant specialiomis movomis ir cinkuotos plieno juostos 40x4 mm. 
1.9. Galin÷s movos 

                           Termo susitraukiančios behalogenin÷s galin÷s kabelių movos su klijais, atsparios 
spaudimui ir dr÷gmei, cheminiam atmosferos poveikiui, UV-spinduliams. Naudojamos patalpose ir lauke 
visų rušių kabelių su plastikinę įzoliaciją galų užsandarinimui.  
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1.10Antgalis AL 

Skirtas 35 mm² skerspjūvio kabeliui  aliuminin÷mis gyslomis. 
 

1.11Antgalis Cu 
Skirtas 5x25mm², 3x1,5 mm² skerspjūvio kabeliui  varin÷mis  gyslomis. 
 
1.12Movos 0,4kV  
Kabeliams 5x25mm², 4x35 mm², 3x1,5 mm²  gyslomis 
0,4/0,23kV įtampai 
skirta kabeliams su plastiko izoliacija 
 
1.13Signalin÷ juosta “D÷mesio! Kabelis!” 

Pagaminta iš polietileno PE 
100mm pločio ir 0,5 mm storio: klojama virš kabelio. 
Signalin÷s juostos plotis100÷310 mm 
Signalin÷ juosta 0,5mm storio ir 250mm pločio justa techniniai duomenys: 
išpildymas U1, klojimui žem÷je; 
plotis 250mm; 
storis 0,5-1,0 mm; 
spalva raudona; 
atsparumas 15,0 Mpa; 
aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
Pakavimo kiekis≥ 50 m 
naudojimosi trukm÷ 30 metų; 

 
1.14 Techniniai reikalavimai kontrol÷s ir valdymo įrenginiui. Parametrai ir charakteristikos 
  
 1.14.1 Apšvietimo valdymo ir kontrol÷s įrenginiui. 

� Maitinimas 230V  50Hz (taip pat versija 85-265VAC). 
� Ne mažiau kaip keturi atskirai programuojami iš÷jimai 8A/230 VAC, valdantys 

magnetinius kontaktorius, galios reguliatorius. 
� Laikrodžio vidinis maitinimo resursas netrumpesnis kaip 5 metai. 
� Į÷jimas tamsos daviklio pajungimui. 
� Į÷jimas daugiatarifio skaitiklio, su impulsiniu iš÷jimu, pajungimui. 
� Ne mažiau kaip 5 nepriklausomi į÷jimai, kontroliuoti tinklo ir spintos darbui. 
� Mygtukai įrenginio pagrindinių parametrų steb÷jimui ir kai kurių parametrų keitimui. 
� RS-232 jungtis darbui su ryšio modemu ir greitam įrenginio vidin÷s programos 

perprogramavimui. 
� Radio ryšys, mažo atstumo, distancinio valdymo pulto ir įrenginio dvipusiui ryšiui. 
� Įrenginys turi tur÷ti astronominę lentelę. 

 
1.14.2 Ryšio modemui 

� Dviejų dažnių EGSM900/GSM1800 
� Maitinimas +8V…+30V 
� SMS TXT/PDU 
� JungtisRS-232 
� Antenos jungtis FME 
� Klas÷ 4(2W) d÷l EGSM900 
� Klas÷ 1(1W) d÷l EGSM1800 
� CSD iki 14,4 kbps 
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1.14.3 Stabilizatoriui-galios reguliatoriui 
 Į÷jimui: 
 Įtampa:   Viena faz÷ 230V 
    Trys faz÷s  3X400 (4 laidai + įžeminimas) 
 Reguliacijos ribos: UN ( +25%/-5%) 
    Ugyvsid. (+11%/-19%) 
    Unatrio (+10%/-25%) 

Dažnis    nuo 48 iki 53 Hz   
Iš÷jimas: 
Nominali įtampa: Viena faz÷ 230V 
   Trys faz÷s 3X400V (4 laidai + 5įžeminimas) 
Minkšto starto įtampa: 210V 
Minimali įtampa: 180V priklausomai nuo lempos tipo 
   Ugyvssid. = 190V 
   Unatrio     = 180V 
Tiklslumas  ±2% 
Reguliavimas  kiekvienai fazei atskirai 
Harmoniniai trikdžiai n÷ra 
Naudingumas  >0,97 
Darbin÷ temperatūra -400 iki +450 C 
Aplinkos dr÷gnumas 0 iki 95 nesikondensuojanti 
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2.6. Sąnaudų žiniaraštis 
 

2.6.1. Medžiagų kiekio žiniaraštis AVS-1 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir technin÷s 
charakteristikos 

Mato 
vnt. Kiekis Žymuo Pastabos 

1 stulpas cinkuotas su gembe vnt  158.0     TS 1.1  
2 pamatas stulpui su apsaugine guma vnt  158.0     TS 1.6  
3 šviestuvas IP65 su 150 W natrio lempa vnt   2.0     TS 1.2  
4 šviestuvas IP65 su 70 W natrio lempa vnt   156.0     TS 1.2  
5 Natrio lempa 150W vnt. 2   
6 Natrio lempa 70W vnt. 156   
7 Elektros kabelis Cu 4x25 mm2 m 32 TS 1.4  
8 Elektros kabelis AL 4x35 mm2 m 4369 TS 1.4  
9 Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm2 m 1580 TS 1.4  
10 Polietileninis vamzdis PVC  50 m 545.0     TS 1.5  

11 
1 kV galin÷s movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4x 25-50-
C/500 

vnt. 272 TS 1.12 
 

12 Antgalis kabelio variniai AL 25x10 vnt. 10 TS 1.11  
13  Antgalis kabelio aliumininis AL 35x10 vnt. 316 TS 1.10  
14 Signalin÷ juosta „Atsargiai kabelis“ m 3616 TS 1.13  

15 
Apšvietimo valdymo spinta su 15 kW galios reguliatoriumi ir 
apskaita 

vnt. 1 TS 1.7 
 

16 
įžemintuvų  komplektai (1m cinkuotos justos ir 6m 
įžeminimo elektrodai) 

vnt. 24 TS 1.8 
 

 
2.6.2. Darbų kiekio žiniaraštis 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1 Tranš÷jų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grup÷s grunte iki 1m gylio  km    3.462   
2 Tranš÷jų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grup÷s grunte  km    3.462   
3 Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranš÷joje tiesiamas vienas kabelis   100m   34.62    
4 Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas   100m    5.08    
5 Kabelio tiesimas paruoštose tranš÷jose, neuždengiant, kai 1m kabelio mas÷ iki 3kg 100m   29.54    
6 Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidad÷ž÷se, kai kabelio mas÷ iki 3kg 100m    5.08    
7 Signalin÷s juostos paklojimas tranš÷joje virš pakloto kabelio   km    2.954   

8 
Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 
1m kabelio mas÷ iki 3kg 

100m    2.72    

9 
Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galin÷s movos su terminiais 
vamzdeliais montavimas 

vnt.  272.0     

10 
Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 6 m ilgio su horizontalia 
įžeminimo šyna iki 1m ilgio 

kompl.    24.0     

11 
Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui 
prid÷ti 

m 3734.0     
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12 Apšvietimo atramos montavimas vnt  158.0     
13 Išor÷s apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrin÷mis lempomis montavimas vnt  158.0     
14 Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas vnt    1.0     
15 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt.    159,0     
16 Grandin÷s "faz÷ - nulis" tariamosios varžos matavimas grandin÷ 2,0     

17 
Grandin÷s patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo 
taškų) 

100vnt    3,16    

18 Laidu klojimas apšvietimo atramų viduje vnt.    158,0     
19 Kabelio išpildomoji nuotrauka  vnt. 1,0 
20 Prijungimo prietaisu montavimas vnt.    158,0     
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Koordinačių sistema LKS – 94 
Šviestuvo Nr. X-ašis Y-ašis Šviestuvo Nr. X-ašis Y-ašis 

1 2 3 4 5 6 

Karlskronos g. 
Apšv. atrama A1-1 6173723.97 322130.09 Apšv. atrama A1-26 6173200.78 322175.72 
Apšv. atrama A1-2 6173701.12 322134.45 Apšv. atrama A1-27 6173181.29 322189.72 
Apšv. atrama A1-3 6173677.96 322135.20 Apšv. atrama A1-28 6173160.19 322204.83 
Apšv. atrama A1-4 6173654.25 322131.49 Apšv. atrama A1-29 6173140.69 322218.82 
Apšv. atrama A1-5 6173630.89 322125.87 Apšv. atrama A1-30 6173121.19 322232.81 
Apšv. atrama A1-6 6173607.42 322120.89 Apšv. atrama A1-31 6173101.69 322246.80 
Apšv. atrama A1-7 6173590.90 322112.35 Apšv. atrama A1-32 6173082.19 322260.79 
Apšv. atrama A1-8 6173568.68 322106.50 Apšv. atrama A1-33 6173062.69 322274.78 
Apšv. atrama A1-9 6173549.11 322102.33 Apšv. atrama A1-34 6173041.41 322290.05 
Apšv. atrama A1-10 6173529.55 322098.17 Apšv. atrama A1-35 6173020.33 322305.17 
Apšv. atrama A1-11 6173510.15 322094.04 Apšv. atrama A1-36 6173000.83 322319.16 
Apšv. atrama A1-12 6173489.83 322089.71 Apšv. atrama A1-37 6172981.34 322333.15 
Apšv. atrama A1-13 6173469.29 322085.34 Apšv. atrama A1-38 6172961.97 322347.19 
Apšv. atrama A1-14 6173448.75 322080.97 Apšv. atrama A1-39 6172939.02 322362.89 
Apšv. atrama A1-15 6173428.23 322076.60 Apšv. atrama A1-40 6172914.17 322377.48 
Apšv. atrama A1-16 6173404.61 322071.65 Apšv. atrama A1-41 6172891.85 322386.28 
Apšv. atrama A1-17 6173385.29 322069.98 Apšv. atrama A1-42 6172869.27 322394.43 
Apšv. atrama A1-18 6173361.41 322072.42 Apšv. atrama A1-43 6172846.59 322402.29 
Apšv. atrama A1-19 6173338.58 322079.81 Apšv. atrama A1-44 6172823.92 322410.43 
Apšv. atrama A1-20 6173371.74 322091.72 Apšv. atrama A1-45 6172801.21 322417.91 
Apšv. atrama A1-21 6173298.25 322105.73 Apšv. atrama A1-46 6172778.54 322425.81 
Apšv. atrama A1-22 6173278.77 322119.74 Apšv. atrama A1-47 6172755.88 322433.71 
Apšv. atrama A1-23 6173259.28 322133.75 Apšv. atrama A1-48 6172733.21 322441.59 
Apšv. atrama A1-24 6173239.78 322147.74 Apšv. atrama A1-49 6172703.95 322451.72 
Apšv. atrama A1-25 6173220.28 322161.73    

Irkl ų g. 
Apšv. atrama A2-1 6173628.82 321908.02 Apšv. atrama A2-8 6173594.22 322068.88 
Apšv. atrama A2-2 6173624.44 321928.13 Apšv. atrama A2-9 6173589.01 322092.35 
Apšv. atrama A2-3 6173619.39 321951.60 Apšv. atrama A2-10 6173583.67 322117.37 
Apšv. atrama A2-4 6173614.33 321975.06 Apšv. atrama A2-11 6173579.00 322140.91 
Apšv. atrama A2-5 6173609.27 321998.52 Apšv. atrama A2-12 6173573.56 322164.24 
Apšv. atrama A2-6 6173604.20 322021.98 Apšv. atrama A2-13 6173568.50 322187.75 
Apšv. atrama A2-7 6173599.12 322025.53    

Skersgatvis g. 
Apšv. atrama A3-1 6173538.22 321935.34 Apšv. atrama A3-7 6173507.86 322076.10 
Apšv. atrama A3-2 6173533.16 321958.80 Apšv. atrama A3-8 6173502.72 322099.90 
Apšv. atrama A3-3 6173528.10 321982.26 Apšv. atrama A3-9 6173497.65 322123.36 
Apšv. atrama A3-4 6173523.04 322005.72 Apšv. atrama A3-10 6173492.59 322146.82 
Apšv. atrama A3-5 6173517.97 322029.18 Apšv. atrama A3-11 6173487.53 322170.28 
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Apšv. atrama A3-6 6173512.92 322052.64 Apšv. atrama A3-12 6173482.51 322193.53 

Vikingų g. 
Apšv. atrama A4-1 6173441.17 321988.48 Apšv. atrama A4-10 6173395.80 322196.92 
Apšv. atrama A4-2 6173436.11 322011.99 Apšv. atrama A4-11 6173388.56 322219.83 
Apšv. atrama A4-3 6173431.05 322035.41 Apšv. atrama A4-12 6173376.65 322240.62 
Apšv. atrama A4-4 6173425.99 322058.83 Apšv. atrama A4-13 6173359.86 322257.86 
Apšv. atrama A4-5 6173421.16 322081.20 Apšv. atrama A4-14 6173340.46 322271.88 
Apšv. atrama A4-6 6173416.09 322104.70 Apšv. atrama A4-15 6173320.97 322285.89 
Apšv. atrama A4-7 6173411.04 322128.24 Apšv. atrama A4-16 6173301.48 322299.90 
Apšv. atrama A4-8 6173405.89 322151.64 Apšv. atrama A4-17 6173281.93 322313.81 
Apšv. atrama A4-9 6173400.86 322175.24    

Jachtų g., Škunų g. 
Apšv. atrama A5-1 6173264.07 322354.74 Apšv. atrama A5-13 6173119.02 322131.35 
Apšv. atrama A5-2 6173258.26 322331.68 Apšv. atrama A5-14 6173099.17 322132.62 
Apšv. atrama A5-3 6173251.67 322308.60 Apšv. atrama A5-15 6173078.97 322141.58 
Apšv. atrama A5-4 6173241.51 322286.91 Apšv. atrama A5-16 6173059.49 322159.59 
Apšv. atrama A5-5 6173227.54 322267.31 Apšv. atrama A5-17 6173040.00 322173.59 
Apšv. atrama A5-6 6173213.13 322247.54 Apšv. atrama A5-18 6173020.51 322187.60 
Apšv. atrama A5-7 6173201.99 322231.87 Apšv. atrama A5-19 6173001.02 322201.61 
Apšv. atrama A5-8 6173190.84 322216.24 Apšv. atrama A5-20 6172984.78 322213.28 
Apšv. atrama A5-9 6173179.68 322200.75 Apšv. atrama A5-21 6172974.45 322227.90 
Apšv. atrama A5-10 6173164.81 322180.03 Apšv. atrama A5-22 6172988.48 322247.37 
Apšv. atrama A5-11 6173150.87 322160.41 Apšv. atrama A5-23 6173002.53 322266.82 
Apšv. atrama A5-12 6173136.56 322141.16 Apšv. atrama A5-24 61733016.56 322286.30 

Kur ÷nu g. 
Apšv. atrama A6-1 6173380.53 322167.66 Apšv. atrama A6-11 6173172.13 322297.13 
Apšv. atrama A6-2 6173356.70 322164.79 Apšv. atrama A6-12 6173152.66 322311.15 
Apšv. atrama A6-3 6173337.23 322178.82 Apšv. atrama A6-13 6173133.15 322325.14 
Apšv. atrama A6-4 6173317.72 322192.80 Apšv. atrama A6-14 6173113.71 322339.08 
Apšv. atrama A6-5 6173298.22 322206.79 Apšv. atrama A6-15 6173094.24 322353.12 
Apšv. atrama A6-6 6173278.71 322220.77 Apšv. atrama A6-16 6173073.50 322365.39 
Apšv. atrama A6-7 6173259.21 322234.76 Apšv. atrama A6-17 6173059.47 322345.92 
Apšv. atrama A6-8 6173239.70 322248.74 Apšv. atrama A6-18 6173045.45 322326.44 
Apšv. atrama A6-9 6173211.40 322269.53 Apšv. atrama A6-19 6173031.44 322306.95 
Apšv. atrama A6-10 6173191.67 322283.18    

Kapitonų g. 
Apšv. atrama A7-1 6172914.97 322357.58 Apšv. atrama A7-9 6172760.77 322339.43 
Apšv. atrama A7-2 6172900.98 322338.08 Apšv. atrama A7-10 6172739.56 322346.78 
Apšv. atrama A7-3 6172886.74 322318.74 Apšv. atrama A7-11 6172720.75 322353.13 
Apšv. atrama A7-4 6172871.37 322305.97 Apšv. atrama A7-12 6172703.56 322363.49 
Apšv. atrama A7-5 6172851.48 322308.00 Apšv. atrama A7-13 6172706.55 322383.16 
Apšv. atrama A7-6 6172828.80 322315.86 Apšv. atrama A7-14 6172714.44 322405.83 
Apšv. atrama A7-7 6172806.12 322323.70 Apšv. atrama A7-15 6172722.30 322428.51 
Apšv. atrama A7-8 6172783.44 322331.56    

Jungų g. 
Apšv. atrama A8-1 6172729.46 322449.22 Apšv. atrama A8-6 6172830.07 322439.40 
Apšv. atrama A8-2 6172740.18 322464.05 Apšv. atrama A8-7 6172852.80 322431.57 
Apšv. atrama A8-3 6172761.86 322462.91 Apšv. atrama A8-8 6172875.58 322423.67 
Apšv. atrama A8-4 6172784.61 322455.02 Apšv. atrama A8-9 6172898.22 322415.61 
Apšv. atrama A8-5 6172807.34 322447.21    

 
 






















