PROJEKTO PAVADINIMAS:

Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste automobiliy
stovéjimo aiksteliy, pésciuju taky rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos techninis darbo projektas
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STATINIO PASKIRTIS

Kiti inzineriniai statiniai, inzineriniai tinklai.
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Nauja statyba/Rekonstravimas

STATYBOS VIETA:
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Neypatingieji statiniai
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Vilnius 2023 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

IEII: Bylos (segtuvo) Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
a b c d e

1. DL-20-13-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. DL-20-13-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

3. DL-20-13-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4, DL-20-13-TDP-E1 0 Elektrotechniné (gatviy apsvietimas)

s [ovonsorso | o | eeeme bbb

6. DL-20-13-TDP-SK 0 Statybos skaiciuojamosios kainos

nustatymo dalis

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laidg, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai

byla (segtuva) rengia kita projektavimo jmoné¢, nurodomas jos pavadinimas.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
1 Egliskiy g. 60, Egliskés, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX%‘. - d'g I =2 al: 1‘;?;822;/;22335 " Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste
DOK. NR. Tel.: +370 699 39087 automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky rekonstravimo ir
El.pastas:info@digleaf.lt | lietaus nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
38561 | SPV-S D. Kulésius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
00-Keliai, Gatvés
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
KALBOS STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. - -
g KLAIPEDOS M. SAVIVALDY 012013700 557 ]




PROJEKTO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-13-TDP-PS 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
DL-20-13-TDP-BD-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
DL-20-13-TDP-APSS 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas
DL-20-13-TDP-TSA 1 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas
DL-20-13-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
DL-20-13-TDP-BD-AR 15 0 Aiskinamasis rastas
DL-20-13-TDP-BD-TS 12 0 Bendrosios techninés specifikacijos
Projekto dalies bréZiniy Ziniarastis
Dokumento Zzymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-13-TDP-S-B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2000
DL-20-13-TDP-S-B-02 1 0 Ardomy dangy planas, M 1:500
Jrengiamy dangy ir eismo organizavimo
DL-20-13-TDP-S-B-03 1 0 planas, M 1:500
DL-20-13-TDP-S-B-04 3 0 Vertikalusis planas, M 1:500
DL-20-13-TDP-S-B-05 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
InZineriniy tinkly suvestinis planas
DL-20-13-TDP-ITSP 1 0 (M1:500)
Projekto dalies priedy Ziniarastis
Eil. Nr. | Lapysk. | Pavadinimas Pastabos
2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta
! 11 techniné uZzduotis techninio darbo projekto rengimui
2. 1 AB “Telia Lietuva” techninés sglygos Nr. 2021-01128, 2021-04-20
3 1 AB “Klaipédos energija”, techninés sglygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22
4. 2 AB “Klaipédos vanduo” techninés sglygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27
0 2023 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida IZleidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. d| IEaf UAB , Skaitmeninis lapas” Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipedos mieste
PATV. g info@digleaf.It automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky
DOK. NR rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos
techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.KuléZius ) R
Projekto bylos sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA DL-20-13-TDP-BD-BSZ 1 2




UAB , Gatviy apsvietimas techninés sglygos Nr. 21.58,2021-05-18

5.
6. 2 AB ESO techninés sglygos Nr, NR. ISK22-D8384
7. 2 Topografinis planas, M 1:500
8. 4 Kvalifikacijg patvirtinanciy dokumenty kopijos
Klaipédos miesto savivaldybés teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g. Silutés
g. 16 pl. Ir ParyZiaus Komunos g. Detalus plano patvirtinnto 2008-07-31
sprendimu Nr. T2-304 TPD registracijos Nr. T00028481.;
10. 24 Geologiniy tyrimy ataskaita Nr. 2021
11. 2 Fotofiksacija
ISvada dél automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky, pésciyjy —
12. 3 dviraciy tako Kauno g.45, 47, Silutes pl. 18, 20, 22, 24, Klaipédos mieste
rekonstravimp techninio -darbo projekte aptariamy Zeldiniy
13. 2 Klaipédos miesto savivaldybés pritarimas 2022-05-24, (11.8E)-MD3-109
14. 4 2023-05-04 NZT sutikimas Nr. SUVA-6893-(8.53 E.)
Statinio kurio unikalus Nr. 4400-3206-7260 kadastriniy matavimy byla Nr.
15. 15 21/65758 (LM0870)
16. 4 NT Registras 44_1409572
NZT 2023-03-16 atsakymas Nr. SUVA-3976-(8.53 E.) dél leidimo statyti
17. 3

inZinerinius statinius valstybinéje Zeméje

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS

LAPY

LAIDA

DL-20-13-TDP-BD-BSZ 2




ATLIKTY PRITARIMY, SVARSTYMUY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ':' Projektg perziaréjusi institucija V, Pavarde Parasas Data
1. | Klaipédos miesto savivaldybé Vedéja (11.8E) MD3-109 2022-05-24
Miesto Tkio sk. L
2. | Klaipédos vanduo A.Tvardauskas Suderinta. Zr. InZineriniy tinkly | 2022-05-10
suvestinis planas
3. | ,Telia Lietuva“ AB Vyresnysis Suderinta. Zr. InZineriniy tinkly | 2023-03-14
e suvestinis planas
inZinierius
K.Vencloivaitis
4. | AB ,Energijos skirstymo Elektros tinklo Suderinta. Zr. InZineriniy tinkly | 2023-02-21
operatorius® eksploatavomo sk. suvestinis planas
InZinierius
Karolis DabSauskis
5. | Klaipédos energija Vartotojy priezidros | Suderinta. Zr. InZineriniy tinkly | 2023-02-24
grupés vyresnysis suvestinis planas
inZinierius
V.Pikturna
6. | Nacionaliné Zemés tarnyba. Sutikimas Nr. SUVA-6893-(8.53 E.) 2023-05-04
Klaipédos skyrius

0 2023 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dl gleaf UAB ,Skaitmeninis lapas” Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste
PATV info@digleaf.lt automobiliy stovéjimo aikSteliy, pésciyjy taky
DOK. NR rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos
techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kuléius . o . y
Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA DL-20-08-TDP-BD-APSS 1 1




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

PAVADINIMAS MATO VNT.| KIEKIS |PASTABA
1KITI INZINERINIAI STATINIAI
1.1. Automobiliy stovéjimo aikStelés
111. Plotas m2 7720
11.2.Stovéjimo skaiCius vnt 223
1121 I jy zmonéms su negalia vnt 7
12 Saligatviai, pésc¢iyjy ir dvirac¢iy takai
12.1.Plotas m2 4380
2. INZINIERINIAI TINKLAI
2.1. Gatviy ap8vietimo inzZinerinis tinklas 04 kV
211 Ilgis* m 1252
212. Elektros tinkly laidininky skaicius ir . .
skerspjavis vnt; mm?2 4:16
2.2. Rekonstruojamas lietaus nuoteky tinklas (Kad.
Nr. 4400-5006-3074)
2.2.1. Bendras lietaus nuoteky ilgis pries statybg m 504,04
2.2.2.Bendras lietaus nuoteky ilgis po statybos m 688,34
2.2.3. 1S jy rekonstruojama dalis prie$ statybg m 349,7
2.2.4. 1§ jy rekonstruojama dalis po statybos m 534
. o 200,
2.2.5. Rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm 250.315.400
2.3 Rekonstruojamas lietaus nuoteky tinklas (Kad.
Nr. 4400-4928-7365)
2.3.1 Bendras lietaus nuoteky ilgis pries statybg m 117343
2.3.2. Bendras lietaus nuoteky ilgis po statybos 129209
2.3.3. 1§ jy rekonstruojama dalis pries statybg 108,34
2.3.4. 1§ jy rekonstruojama dalis po statybos 227
2.3.5. Rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm 200, 250
2.4 Rekonstruojamas lietaus nuoteky tinklas (Kad.
Nr. 4400-4357-5293)
2.4.1 Bendras lietaus nuoteky ilgis pries statybg m 14473834
2.4.2.Bendras lietaus nuoteky ilgis po statybos m 144784
2.4.3. 1§ jy rekonstruojama dalis pries statybg m 16,6
24.4. 18 jy rekonstruojama dalis po statybos m 16,6
2.4.5. Rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm 300,400

PASTABA: Rekonstruojami lietaus nuoteky tinklai yra AB Klaipédos vanduo” nuosavybé.

[¢] 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida T8leidimo LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
data
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL c: I UAB Skaitmeninis Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos
PATV. | g Ea lapas® mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciuju
DOK.NR info@digleaft taky rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos
statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO Laida
PAVADINIMAS
38561 SPV-S | D.Kulesi
i Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT : :
KA T A A DES DL-20-13-TDP-BD-BSR 1 1




PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. . . Kval. patvirt. <
™ Projekto dalis SPDV dok. Nr Parasas
1. | Susisiekimo dalis M.Traskovskij 27487
2. | Elektrotechnikos dalis S.Lomakovas 31813 |
l i
iy
3. | Nuoteky ir vandens Salinimo dalis D.Breiva 24922
4. | Statybos skai€iuojamosios kainos A.Chlebnikovas 30364
nustatymo
0 2023 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I3leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. d' g I ] af UAB , Skaitmeninis lapas® | Kauno g.45, 47, Silutes pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste
PATV info@digleaf.It automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky
DOK. NR rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos
techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.Kulégius . . . o
Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA DL-20-13-TDP-BD-TSA 1 1
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1. BENDROJI DALIS

1.1.  Prielaidos projektui rengti.

Techniné uzduotis;

Klaipédos miesto savivaldybés teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g. Silutés pl. Ir ParyZziaus Komunos
g. Detalus planas patvirtintas 2008-07-31 sprendimu Nr. T2-304 TPD registracijos Nr. T00028481.

Kiti dokumentai.

Projektiniai pasitilymai. PraSymo pritarti projektiniams pasitilymams IS , Infostatyba“ registracijos
numeris PSP-100-210901-03198, 2021-09-01. Nuoroda | projektinius pasiilymus, paskelbtus IS
,Infostatyba“: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-
external/serviceState/serviceState?id=9475755

1.2.  Statybos riasis — Rekonstravimas/nauja statyba
1.3.  Statinio paskirtis- Kiti Inzineriniai statiniai, inZineriniai tinklai
1.4.  Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai

1.5.  Projektuojamy statiniy sarasas

Nr. Statinys Pagrindinés Paskirtis Statybos rasis

1. Automobiliy Plotas: 7720 m2 Kiti inZineriniai statiniai. | Rekonstravimas
stovéejimo aikStéle | oy oaiimo skaitius: 223

vnt.
2. galigatviai, Plotas: 4380 m2 Kiti inzZineriniai statiniai. | Rekonstravimas
pesciyu It dviraciy Danga: betono trinkelés
takai
3. Gatviy apsvietimo | 1 kV kabelis AL 4x16. Inzineriniai tinklai.
tinklai . e Elektros tinklai
Apsvietimo linijos ilgis
1252 m.
4. Rekonstruojamas Inzineriniai tinklai. Rekonstravimas/nauja

Ilgis: 404,04 m. (pries

lietaus nuoteky Lietaus vandens ir statyba

tinklas (Kad. Nr. statyba) nuoteky inzineriniai
4400-5006-3074) | Ilgis: 688,34 m. (po tinklai
statybos)

IS jy rekonstruojama
dalis 349,7 (pries$
statyba)

IS jy rekonstruojama
dalis 534 m (po
statybos)

Vamzdzio skersmuo d
200, d250, d315 mm,
d400mm

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPY LAIDA
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Rekonstruojamas . . .| Inzineriniai tinklai. Rekonstravimas/nauja
. Ilgis: 1173,43 m. (pries . .

lietaus nuoteky statyba) Lietaus vandens ir statyba

tinklas (Kad. Nr. yo4 nuoteky inzineriniai
4400-4928-7365) Ilgis: 1292,09 m. (po tinklai

statybos)

IS jy rekonstruojama
dalis 108,34 (pries
statyba)

IS jy rekonstruojama
dalis 227m (po statybos)

Vamzdzio skersmuo d
200, d250 mm

Rekonstruojamas . . .| Inzineriniai tinklai. Rekonstravimas/nauja
. Ilgis: 1447,84 m. (pries . .

lietaus nuoteky statyba): Lietaus vandens ir statyba

tinklas (Kad. Nr. yoa); nuoteky inzineriniai
4400-4357-5293) Ilgis: 1447,84 m. (po tinklai

statybos);

IS jy rekonstruojama
dalis 16,6 (pries statyba)

IS jy rekonstruojama
dalis 16,6 m (po
statybos

Vamzdzio skersmuo d
300 mm, 400 mm

2. DOKUMENTAI KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA Uzpildai 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d.

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medZiagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7
d. Nr. V-81;

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPY LAIDA

DL-20-13-TDP-BD-AR 5 17 0]




Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr. 343;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta techniné uzduotis techninio
darbo projekto rengimui;

AB “Telia Lietuva” techninés salygos Nr. 2021-01128, 2021-04-20;

AB “Klaipédos energija”, techninés saglygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22;

AB “Klaipédos vanduo” techninés salygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27;

UAB ,,Gatviy apSvietimas techninés sglygos Nr. 21.58, 2021-05-17;

AB ESO techninés salygos Nr, NR. ISK22-D8383;

Klaipédos miesto savivaldybés teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g. Silutés pl. Ir ParyZiaus Komunos
g. Detalus plano patvirtinnto 2008-07-31 sprendimu Nr. T2-304 TPD registracijos Nr. T00028481;
Klaipédos miesto savivaldybés pritarimas 2022-05-24, (11.8E)-MD3-109.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu

2.1. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas
1. Autodesk AutoCAD LT

2. Microsoft Office 365 Enterprise E3

3. Draftsight,

4. Libre office writer,

5. Sistela,

6. Dialux

3. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

3.1.  Objekto adresas
Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24, Klaipéda.
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1. Pav. vietovés schema

Rekonstruojamam inzineriniam statiniui (kelio ir jo sudétinés dalys: vaziuojamoji dalis, Saligatvis,
automobiliy stovéjimo aiktelé, pésciyjy ir dviraciy takai) yra atlikti matavimai ir registracija: 2015-04-17
(Objektui registracijos unikalus Nr. 4400-3206-7260, bylos Nr. 21/65758), ir (Objektui registracijos unikalus
Nr. 4400-3206-7728). Kadastriniy matavimy bylos Nr. 21/65758 jtrauktos j projekto dalies priedus.

Registruoti inZineriniai statiniai (automobiliy aikstelés, pésCiyjy takai) randasi nesuformuotose
valstybinés Zemés plotuose. Pagal Nacionalinés zemés tarnybos prie ZUM direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d.
Nr. 1P-(1.3)-265, jsakymu patvirtintas ,,Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai, isdavimo
taisykles®, sutikimai iSduodami tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai. Automobiliy
stovéjimo aikstelés, Saligatviai yra priskiariami prie Inzineriniy statiniy (plok$tuminiy). Pridedamas NZT
atsisakymas iSduoti sutikimag SUVA-3976-(8.53 E.), 2023-03-16.
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2 pav. I$trauka i§ kadastro Zemélapio

3.2.  Pazintiniai duomenys (esama biuklé)

Nagrin¢jama teritorija apima daugiabuciy namy, adresu Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 kiema.
Teritorija , kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka i kulttros paveldo teritorija.

Rekonstruojami pravaziavimai ir naujos stovéjimo aikstelés jrengiamas laisvoje valstybinéje Zeméje.
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Esamy taky bei pravaziavimy nagring¢jamoje teritorijoje biiklé bloga, t. y. suskilingjusi, pro tarpus auga Zol¢,
kaupiasi vanduo. Automobiliy stovéjimo viety taip pat triksta — automobiliai palieckami stovéti ant vejos,
esamy pésciyjy taky, pravaziavimy, ko pasekoje zali plotai kiemuose iSvazinéti, o automobiliy eismui
neskirta dangoje atsiranda vis daugiau pazaidy.
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3.3. Esamy pastaty, inZineriniy statiniy nugriovimas

Esamy pastaty ir inzineriniy statiniy griauti nenumatoma.

3.4. InzZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijuy i§kélimas arba juy apsaugojimas

Inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iskelti nenumatoma, Zemeés darbus inzineriniy tinkly apsaugos
zonose vykdyti rankiniu biidu.

4. SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Bendrieji sprendiniai

Rekonstruojant pravaziavimus asfalto danga jrengiama ne siauresné kaip 3,50 m. Saligatviy plotis kinta, bet
ne mazesnis kaip 1,50 m. Dviraciy takai rengiami i§ asfalto dangos 3,00 — 3,50 m plocio.

Ties daugiabuciy laiptinémis Saligatviai priderinami prie esamy altitudziy, kad uztikrinti pavir§inio vandens
nubégima nuo pastaty.

Irengto gatvés borditiro virSutiné plokStuma ties takais ar Zaliosiomis zonomis turi buti iskilusi vir§
vaziuojamosios dalies 10 cm (borditrai 1000x300x150). Borditiro aukstis parenkamas prisiderinus prie
esamy gatvés aukséiy. Ties stovéjimo aiksStelémis gatvés borditirai jrengiami 10 cm vir§ vaziuojamosios
dalies.

Vietose kur pésCiyjy srautai kerta vaZiuojamaja dalj borditirai turi buti iskile ne daugiau kaip 5 mm
(borditirai 1000x220x150). Visi kelio bordifirai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai ir dviraciy takai
jréminami vejos borditrais 1000x200x80.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

Naujos automobiliy stovéjimo vietos rengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés ir vietinés

reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai. Stovéjimo viety konfiguracija parinkta siekiant uztikrinti maksimaly
stovéjimo viety skaiciy. Automobiliy stovéjimo vietas numatyta orientuoti statmenai pravaziavimui:
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5 pav. Naujai jrengiamy stovéjimo viety orientavimas

Rekonstruojant esamas bei rengiant naujas automobiliy stovéjimo vietas atsizvelgta j normatyvinius atstumus
iki gyvenamuyjy bei mokslo paskirties pastaty.

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
4 lentele (Poilsio aikStelése transporto priemoniy stovéjimo vietoms priskirtos dangy konstrukceijy klasés),
lengvieji automobiliai (galimas priezifiros transporto eismas) parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.
Vaziuojamajai ir stovéjimo aiksteliy dalims pagal vietovés zemés jSalo gylj numatoma 65 cm (DKO,1 —
0,50hz, kur hz -1,30 m) Saléiui nejautri dangos konstrukcija. Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele
Saligatviams bei takams numatoma 45 cm storio $al¢iui nejautri dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio 0/45 (EV2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas (EV2 >45 MPa).

Projektuojama Saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninés plytelés 300x300x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy
miSinio 0/45 (EV2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10-5m/s  0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 >30 MPa).

4.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati atlickamas
vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas“ bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis* ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PIT KZA
08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biti atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis®. Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity
kuo patogiau jzidiréti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti
jokios Klifitys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumga. Zenklai gaminami i3
cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesa atspindincia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio. Jy atramos
1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy
iSmatavimy.

4.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. PésCiyjy
taky, Saligatviy plotis >1,5 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 10 cm vir§ gatvés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su
pésciyjy takais, Saligatviais vietose, kelio borditirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai
i$ elementy su kauburéliais. Siy jspé&jamyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis péséiyjy tako
nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).
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Reljefiniai pavirsiy elementai turi biiti 5 mm iskilg nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésCiyjy — dviraciy taky neturi buti dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar
ileisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

4.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos sglygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam turi
biti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojanc¢ios priemonés, konteineriai

uzterSty atlieky surinkimui).

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siuks$lés turi biti iSvezamos ] atitinkamus
atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy.

4.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Vaziuojamosios dangos jrengimas/rekonstravimas;
- Saligatviy jrengimas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

4.7. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami reikalingi paruo$iamieji darbai. Statybos
metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams gali biiti
sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitirg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

4.8. ApzZeldinimas

Statybos darby metu numatoma kirsti teritorijoje esancius Zeldinius — 21 medj, bei krimus, trukdancius
Saligatviy, pésCiyjy ir dviraciy tako jrengimui, bei vaziuojamosios dalies platinimui ties Kauno g. 39 namu.

4.9, InZineriniai tinklai
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Statybos zonoje yra elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Vykdant rekonstravimo darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu biidu.

4.10. Kita informacija

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje zeméje .
- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti Zemés darby
leidimg, iSsikviesti inZzinerinius tinklus eksploatuojanCios organizacijos atstovg ir susiderinti eismo
organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis technine
specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1. AB ESO elektros tinkly apsaugojimas

Esamus 1 kV  kabelius patenkanciius j vaziuojamosios dalies statybos zong, numatoma apsaugoti
surenkamais apsauginiais HDPE d110mm déklais (ten kur néra vamzdzio).

Apsaugomi kabeliai:

TR154-KS1345, AAB 4x95;

TR154-KS1344, AAB 4x120;

TR154-KS1361, ASB 4x95;

TR154-KS3181 A, AXPK 4x180;

Sprendiniai pateikiami brézinyje Nr. DL-20-13-TDP-ITSP

AB ESO priklausanciu elektros tinkly apsaugojimo sprendiniai parengti pagal AB ESO isduotas
technines salygas Nr.ISK22-D8384 (inv. Nr.E2N32D8383). Projektas Nr.DL-20-13-TDP-E patvirtintas AB
ESO.

5.2. UAB ,,Gatviy apsvietimas“ apSvietimo tinkly apsaugojimas ir iSkélimas

5.2.1 Gatvés ir apsvietimo klasés nustatymas

Keliy ir gatviy apsvietimo klas¢ parinkta pagal patvirtintas Lietuvoje Europos keliy apsvietimo normas
LST EN 13201-1:2014.

Horizontali ap$vieta yra skai¢iuojama ir matuojama remiantis EN 13201-3 ir EN 13201-4
reikalavimais. Pagal EN13201-1:2014 ir EN12646-2.

Motorizuoto transporto judéjimo zonose apsvietimo apSvietos normos parinkimas pagal LST CEN/TR
13201-1:2014. Pagal HN98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas* gatvé priskiriama prie
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bendryjy eismo zony, su reguliariu transporto priemoniy eismu, kam taikoma minimali apSvietos norma — 20
Lx. Horizontali apSvieta yra skai¢iuojama ir matuojama remiantis EN 13201-3 ir EN 13201-4 reikalavimais..

5.2.2 Darby vykdymas.

Visi montavimo darby etapai, atjungimy derinimas, sprendziamas darbo projekto metu, suderinus su
atsakingomis organizacijomis. ApSvietimo valdymas neprojektuojamas ir nekei¢iamas.

5.2.3 Gatviy apS§vietimo valdymas.

Apsvietimo valdymas neprojektuojamas. Projektuojama daugiabuciy namy kiemy, apSvietimo linija bus
prijungta prie esamos Kauno g. apSvietimo linijos atramos.

5.2.4 Pamatai atramoms.

Pamatams jrengti duobes kasti siiloma mechanizuotai, arba greziant. Pamatai jrengiami pagal
technologija. Pamatai turi turéti hidroizoliacinj padengimg. Pamaty virSaus altitudé derinama su gatves
sprendiniais (borditiro pavirSiaus altitud¢). Detalius gatvés sprendinius Zzr. Susisiekimo komunikacijy
projekto dalyje.

5.2.5 Atramos.

Ant jrengty pamaty sumontuojamos metalinés apSvietimo atramos. Atramos turi biiti padengtos
antikorozine danga. Atramos prie pamaty tvirtinamos, priklausomai nuo atramos ir pamato tipy, pagal
gamintojo technologija. Atramos turi biiti karStai cinkuotos su jleidziamomis durelémis (be tarpiniy), su
gnybty komplektu JOR-99969, kuriy izoliaciné korpuso dalis pagaminta i§ smiigiams atsparios ir degimo
nepalaikancios termoplastinés medziagos polipropileno, su uzmaunama gembe.

Pésciyjy taky ir Saligatviy apSvietimui projektuojamos atramos yra 4 m auksc¢io ant kuriy montuojami
pésCiyjy taky LED 17 W Sviestuvai.

Automobiliy parkavimo ir judéjimo zony apsvietimui projektuojamos atramos yra 7 m aukscio (virs
zemés pavirSiaus) ant kuriy montuojami LED 29 W ir 52 W gatviy Sviestuvai. Ant atramy montuojamos 1 m
ilgio gembes.

5.2.6 0,4 kV kabeliy linijos

Tarp apSvietimo atramy paklojama 0,4 kV kabeliné¢ linija. Kabelis klojamas apsauginiame PP
d50mm vamzdyje. Projektuojamas kabelis naujose apSvietimo atramose jvedamas per pamatg ir
montuojamas apsvietimo atramos konstrukcijomis iki gnybty.

Projektuojama apsSvietimo linija) prijungiama prie esamos apSvietimo atramos Nr. A esancios
Kauno g. Esamoje apsSvietimo atramoje numatoma jrengti automatinj jungiklij 3C 6A, projektuojamy
Sviestuvy apsaugai nuo virSsroviy.

5.2.7 JZeminimas.

Projektuojamos gatviy apsSvietimo linijos atramos turi biiti jZemintos jrengiant jzemiklius. [zemiklio
varza neturi virSyti 30 omy, o atstojamoji apSvietimo linijos varza — ne didesné kaip 10 omy.

Ant metaliniy atramy montuojami iSorinio ap$vietimo Sviestuvai turi bati jnulinti apsauginiu
laidininku PE ir prijungiami prie atramoje jrengto pakartotinio jzemintuvo, jrengto pagal EIIBT VIII skyriaus
VI skirsnio reikalavimus.

Pries pradedant eksploatuoti apSvietimo jrenginius, turi bti atlikti izemikliy varzos matavimai. Tuo
atveju jei varza neatitinka keliamy reikalavimy, turi biti jrengti nauji jzemikliai.
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Atramoms jZeminti naudojami vertikaliis cinkuoti jZeminimo elektrodai i§ ne mazesnio kaip
0142mm variuoty jZzeminimo strypy. Montuojant jzemiklio sekcijas reikia matuoti jzemiklio varza.
JZzemiklis jgilinamas iki tol, kol bus pasiekta reikiama varza.

6. VANDENS IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI

6.1.  Projekto sprendiniai

Iki statyby pradzios bus pasirasSyta sutartis su AB ,,Klaipédos vanduo* d¢l lietaus nuoteky tinkly rekonstravimo.

Sioje techninio projekto dalyje yra nagrin¢jami naujai projektuojamy pavirsiniy lietaus nuoteky tinklo sprendiniai
tvarkomoje teritorijoje. Nagrinéjama teritorija apima daugiabué¢iy namy, adresu Kauno g. 45, 47 ir Silutés pl. 18, 20, 22,
24 Klaipédoje kiemus. Minétoje teritorijoje, pagal susisiekimo dalies sprendinius, numatoma rekonstruoti
privaziavimus, Saligatvius, jrengti naujas automobiliy stovéjimo vietas. Jrengus naujas dangas, bortus, padidéja
surenkamos pavirsiniy nuoteky surenkamas plotas, todél esami lietaus nuoteky tinklai tampa nebetinkami. D¢l Sios
priezasties teritorijoje numatoma rekonstruoti esamus lietaus nuoteky tinklus padidinant jy diametrg. PavirSinés lietaus
nuotekos yra sprendziamos dvejomis sistemomis.

Pirmoje pavirsinés lietaus nuotekos sprendziamos Kauno g. 45, 47 kiemy teritorijoje. Bendras surenkamas teritorijos
plotas - 1,62ha. Visos surinktos lietaus nuotekos i§leidziamos j Kauno g. esantj lietaus nuoteky tinklg (t.y. esamas
lietaus nuoteky Sulinys Nr.92.)

Antrojoje sistemoje, pavirsinés lietaus nuotekos sprendziamos Silutés pl. 18, 20, 22, 24 namy kiemuose. Bendras
surenkamos teritorijos plotas -0,68ha. Visos surinktos lietaus nuotekos iSleidziamos j Kauno g. esantj lietaus nuoteky
tinklg (t.y. esamas lietaus nuoteky Sulinys Nr.227.).

Pavirsines lietaus nuotekas numatoma surinkti naujais plastikiniais @425mm lietaus surinkimo Sulinéliais. Surinkimo
Sulinéliai yra montuojami po projektuojamu gatvés bortu ir yra uzdengiami kalaus ketaus bordilirinémis grotelémis.
Sulinéliy pastatymo vietos yra parenkamos atsizvelgiant j projektuojamus pavirsius bei plota. Vietose, kur néra
galimybés po bortu jrengti surinkimo $ulinélius, vaziuojamojoje gatvés dalyje yra projektuojami @425 Sulinéliai su
kvadratinémis kalaus ketaus plaukiojancio tipo grotelémis. IS trapy lietaus vanduo ] naujai projektuojama kolektoriy yra
nukreipiamas PVC ©200 vamzdziais. Nauji projektuojami lietaus nuoteky kolektoriai numatomi i§ PVC vamzdziy,
projektuojamo kolektoriaus diametras ©250+400mm.

Visi lietaus surinkimo $ulinéliai yra projektuojami su 30 cm nusodinamaja dalimi.

Naujai projektuojamo lietaus tinklo jgilinimas numatomas nuo 1,29 m iki 4,21m, priklausomai nuo projektuojamo
pavirSiaus altitudés.

Lietaus nuoteky tinkly vamzdynus numatoma kloti atviru bidu.

Visi veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos transéjos zona, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius
vamzdzius, profilius arba rastus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali biiti pazeistos. Visi Zemés darbai prie
esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Susidiirus su
planuose nepazymeétais tinklais kreiptis j Zinybas, kurioms pastarieji inZineriniai tinklai priklauso. Neveikianciy,
neeksploatuojamy ar iskeliamy komunikacijy atkarpas, patenkancias j kasamy transéjy zonas, demontuoti. Pries
demontuojant tokia komunikacija jsitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu atveju atlikti
atjungimo darbus suderinus su atitinkamomis zinybomis.

Pries pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inzineriniy tinkly altitudes turi biti tikslinamos vietoje,
atliekant Surfavima. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi biiti perzitirimos projektuojamy tinkly jrengimo
altitudes.

Po esamomis komunikacijomis, praeinanciomis vir§ projektuojamy tinkly, sutankinti gruntg iki k — 0,95.

Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona, tinklus klojant iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 m j abi
puses nuo vamzdyno asies. Vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zona, kai tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip
2,5 metro, yra Zemes juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies.

7. PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIO APLINKAI APRASYMAS

Numatoma, kad projektiniai sprendiniai neigiamo poveikio aplinkai neturés. D¢l rekonstruotos gatves
pagerés eismo sglygos, sumazés triukSmas bei dulkétumas.

8. SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomy teritorijoje statybos vietoje ir Salia statybos néra, todél joms poveikio nebus.
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9. PROJEKTUOJAMU INZINERINIU TINKLU APSAUGOS ZONOS

Projektuojamy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos Specialiyjy
7emés naudojimo salygy Istatymu. Siuo projektu projektuojamas tik vienas inZinerinis tinklas: Gatviy
apSvietimo inzinerinis tinklas 0,4 kV, kurio apsaugos zona isilgai poZzeminiy kabeliy linijos esanti Zemés

juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo $ios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po Sia juosta.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojaniais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Jstatymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

VieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitirg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus.

Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles.

Statinio projekto vykdymo prieziros vadovy (Sios priezilros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) priezilros vadovy nurodymus.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projekta pagal
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas® reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziGra“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengtg statybos
darby technologijos projekta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy Salinimas®.

14 Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240 Vilnius);

e Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius);

e Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

e Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ;

e SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE DT 5-00;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavimg i kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei iStaisyti
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trdkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus
Lietuvos Respublikos galiojanCiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninése specifikacijose, turi biti priimti inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bdti
priimtas pri€mimo komisijos.

i.# Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiSkg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.
UzZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangovg pasirinkti, ir toks Uzsakovo nurodymas
yra privalomas Rangovui.

14 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria Rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo;

Statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo;

Statinio statybos vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

Statinio statybos techninés priezidros vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo.

Iz Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklemis statyboje
DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg
atspindincias liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, tureti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bGti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo
taky.

Matomose vietose turi bdti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés
pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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1.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi
gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir
pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros ap3vietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes
nutraukti pavojingy medZziagy tiekima | juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jnonés darbuotojai dar
pries atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvie€iama prieSgaisriné
gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimuy.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

¢ vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogé&jimo;

e pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas
vandens nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas is
statybvietés, kad buty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zzala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17
reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos j artimiausig jmone, perdirbancig
arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos
j regionines atlieky tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrasiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose
aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raSiuojami
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jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi bdti organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija blty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos,
kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu
uzdaru badu.

1.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir prieziiira
I8kasy jrengimas turi atitikti ]T ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati iS objekto statybvietés iSveZtas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medZiagos turi biti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m
atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis,
reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebity vykdomi prie gyvenamuyjy namy
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose
privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bati
jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo badti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo buti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkio pirmosios pastraipos reikalavimus néra
bdtini, kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo
vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati
jrengtas reikiamas skaicius duSy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims
arba privalo bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

DuSy kambariai privalo badti reikiamo dydzio. Dusams privalo bati tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bdti jrengtas
reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - karStu vandeniu). Praustuvai privalo
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo bati jrengti patogis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:
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Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusSy arba prausykly
privalo bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1. Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi bati pazeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

#.1 Statinio projekto ekspertizés batinumas
Bdtina atlikti statinio projekto ekspertize.
2.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant batinybe, gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

2.3 Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.3.1 Darbo projekto bréziniai, jy privaloma atitiktis Techninio darbo projekto
sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas.

Rangovai (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy
pasidlyma, turi savo sagskaita parengti darbo brézinius pagal Techninio darbo projekto
dokumentacijg ir techniniy specifikacijy sprendinius. Bréziniai turi bati suderinti su Inzinieriumi ir
Uzsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir
pasekmes. Uzsakovas ir Inzinierius derins tik bréziniy koncepcija. Bréziniai ir kita dokumentacija turi
bati paruosti lietuviy kalba. Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui
ir Inzinieriui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje. ISpildomieji bréziniai turi bdti paruosti
kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti
UZsakovas.

2.3.2 Statybos darby technologijos projekto bitinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia Rangovas arba statybos
vadovas; (STR 1.06.01:2016).

2.3.3 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.3.4 Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tran8éjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios zemés darby
apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

2.3.5 Bréziniai ir techninés specifikacijos
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Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezidros vadovo ir
statybos vadovo.

24 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir
statinio statybos techninés prieziiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

24 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas
Rangovas) apiforminimui

2.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie siGlomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistemag maziausiai turi sudaryti Sios dalys — ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi bati aiSkiai ir
tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi biti siun¢iamos per sekancio meénesio pirmajg savaite tam, kad po
ju gavimo jose pateikta informacija nebity pasenusi. | ménesio pazangos ataskaitas turi bati
jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty
pakankama tiek suvestine, tiek praéjusio ménesio, informacijg apie:

e bendrg pazanga, pazangg atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bikle ir
palyginimus su planuota pazanga;

o sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumu, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksc€iau;

e esamy arba gresianliy problemy ir vilkkinimy atitaisymui arba sumaZzinimui
rekomenduojamas priemones;

e anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

o iSlaidy ataskaitg ir numatoma grynujy pinigy cirkuliacija;

e kalendorinio grafiko vykdymo bikle, ypatingg démes;j kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
buklei,

e svarbiausiy veikly biklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant siGlomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2 Statybos darby zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darby zurnalg, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

jis turi bati susidtas i§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

turi bati palikta vietos bendro pobidzio jraSams apie Statybviete (apie InzZinieriaus, SutarCiy
institucijos (Uzsakovo) arba vyriausybinés priezilros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaiCius turi bati
nemazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skai€ius. Puslapiy formatg bdtina suderinti
su Projekto vadovu (Inzinieriumi).
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Rangovui turi tekti atsakomybé wuz bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos
darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima grei€iau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancig darbo dieng, pasirasyti
Rangovo paskirtas Prizidrétojas ir Inzinierius.

Inzinieriui turi bati visuomet sudaryta galimybé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby
Zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby zurnalas turi bti perduotas InzZinieriui.

2.5.3 Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménes;j
turi bati pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti i$skirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokia Darby dalj, kokig InzZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi bati
pazymeta data pagal kuria baty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

PrieS bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi bati naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

2.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj Inzinieriaus
nurodytg ir su UZsakovu suderinta tvarkarast.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei Inzinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovy, tiekejy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinimg turi bati
atsakingas Projekto techninés priezitros vadovas (Inzinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi biti rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t.t. baty tiksli.
Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai bdtina rastu pateikti tokig informacija:
e pazangos ataskaita, kurioje bty nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiSkai yra jvykdyta;
e meénesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;
¢ Rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas;
Reikalingos informacijos sarasas:

e atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis.

e kiekvienos dienos temperatiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys.

e nuo pragjusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija.

e numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskai€iavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

2% Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 nustatyta tvarka.
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Visa informacija, dokumentai, apskai€iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
bati pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bdtini, norint uztikrinti, kad
projektas baty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti |
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti
batinus projektavimo dokumentus ir gauti btinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazymeéti
ir brézinyje arba dokumente turi biti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JIRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE
TVARKA

%2 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti
analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi bati nurodoma kitu Uzsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
o specifikacija;

¢ naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

UzZsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy
UzZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Inzinieriaus prieziGrai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
ZiniaraSc¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvas pasidlymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama | reikalavimg apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias del parGpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo. Sgnaudy Zziniarasciuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins
darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

#.& Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bidti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti
Zzmonéms ir aplinkai. Neturi bGti naudojamos medziagos, kurios pastaCius objektg galéty jtakoti
Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg aplinka.
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3% Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

PrieS atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami
konkreCiy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama
statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai
arba naudoti CE Zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés
savybes atitinka tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i$
Europos Sajungos valstybés narés, iS valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba i$ Turkijos, gali bdti be apribojimy tiekiamas | Lietuvos Respublikos rinkg, jeigu jis buvo
pagamintas Europos Sagjungos valstybéje naréje, valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés
erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treCiyjy
$aliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai
pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios
tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos,
nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés
nuosavybés apsaugos sumetimais.

I.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy,
medziagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné priezidra.

4.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieziGros vadovu.

4.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZzamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi
bdti sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteleje, turi bati

tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.
i.4 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zzemés darbus, jrengiant pagrindus turi bati surasyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto
reglamento nuostatomis.
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Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, Rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikian€ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas
eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti
atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis
laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

PrieS pradedant statybos darbus veikiancCiy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy
padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai
Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezidros
komisijg ir jos nurodytais bldais apsaugoti arba pa$alinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik
tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

I Laikanciyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Visos laikanciosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie$ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i kompetentingy institucijy.

4.% Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripazjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
nuostatas.
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Sutartiniai Zyméjimai

ApraSymas

Zyméjimas

—-—-—-— Registruoto kadastriSkai pamatuoto sklypo riba

—-—-—-— Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba

——-——-—-— Neregistruoto sklypo riba

Darby vykdymo riba

—-—-—Gatvés asis

10 m zona aplink pastatg

—— — — — 15 m zona aplink pastata
Kelio borditiras
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-------------- Ileistas kelio borditiras

Vejos borditiras

—————ee—- - Asfalto dangos krastas

Y Projektuojami kelio zenklai

_ A " Horizontalusis Zenklinimas

-l Neregiy vedimo sistemos elementai
Projektuojama asfalto danga
Betoniniy trinkeliy danga (Saligatviai)

Uzvaziuojama betoniniy trinkeliy danga

Veja
m Apsauginés Silumotiekio g/b plokstés ant smélio pasluoksnio
m Apsauginiai sudétiniai d110 vamzdziai

- Automobiliy stovéjimo vietos atskiriamos 1.1 Zenklinimo linija;
- zmonéms su negalia skirtos stvojejimo vietos pazenklinamos
1.24 simboliu;

- pésciyjy taky nuozulnos jrengiamos per 2 m (t.y. 5% nuolydziu)
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Pjavis 1-1

IAsfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio  0.10 Betoninis bordiiiras rengiamas Betoninis borditiras rengiamas
Pagrindo sluoksnis i& 0/45 min. misinio (E,,2120MPa)  0.20 ant C12/15 betono pagrindo ant C12/15 betono pagrindo

IApsauginis $al&iui atsparus sl. k21,0x10°m/s (E,,=80MPa) 0.35
Esamas gruntas (E,,245MPa)

) 2.10m ) . 0.20m
2.40m ) 4.35m ) 5.50m 4.35m ) ‘ /s ——

— P.35m 0.35m

-10m

0.18m

Vejos borditiras rengiamas -
ant C12/15 betono pagrindo

Trinkeliy danga 200x100x80 0.08
[Trinkeliy danga 200x100x80 0.08 TR 4 - J — —
avai is SIUoKsnis 15 0/5 skald i 0.03 ISlyginamasis sluoksnis i$§ 0/5 skaldos atsijy 0.03
=ygnamasis SLoKSnIS & 2 Ska'cos amsid ' Pagrindo sluosnis i 0/45 min. misinio (E,2100 MPa) _ 0.15
Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=100 MPa) 0.15 T TR o 5
————— — — Sal&iui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10™°m/s 0.19
Salciui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10™°m/s 0.19

Esamas gruntas (E,,=230MPa)

Esamas gruntas (E,,=230MPa)

Pjvis 2-2
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miinio  0.10 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio  0.10
Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. miginio (E,,2120MPa)  0.20 Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. misinio (E,,2120MPa)  0.20
Apsauginis 3aléiui atsparus sl. k>1,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.3§ Ipsauginis $aléiui atsparus sl. k21,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.35
Esamas gruntas (E,,245MPa) Fsamas gruntas (E,,245MPa)
4.35m _ $.80m _ 2.00m

[Trinkeliy danga 200x100x80 0.08
Slyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy 0.03
Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=100 MPa) 0.15
Salgiui nejautriy medziagy sl. k21,0x10°m/s 0.19

Esamas gruntas (E,,=230MPa)

Pjavis 3-3

IAsfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD mi$inio  0.10
Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. miSinio (E,,=2120MPa) 0.20
|Apsauginis $al&iui atsparus sl. k=1,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.35
Fsamas gruntas (E,,=245MPa)

2.00m 5.80m 4.35m

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Trinkeliy danga 200x100x80 0.08 Trinkeliy danga 200x100x80 0.08 LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy 0.03 ilvai ; [P = Egliskiy g. 60, Egliskés, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
yginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy 0.03 o ) . . I . -
Pagrindo sluosnis i$ 0/45 min. misinio (E,,2100 MPa) 0.15 Neaustines geotekstilés sluoksnis, 170 g/m? Pagrindo sluosnis i$ 0/45 min. miSinio (E,,=100 MPa) 0.15 g\A/¢\I7 C:.gIEEF LT-13798 Viniaus 1 Lk 304850593 Klalr?efjos. mle-St?-d?uglab-UCIH nam kleml-{ e.nutomoblllq §tovej|mo
alciui nejautriy medziagy sl. k=1 0x10°m/s 0.19 Skaldelés 8/11 miginys 0.30 gw — > — . _32‘ . DOK NR Tel. +370 699 39087 aiksteliy, pésciyjy ir dviradiy taky techninis darbo projektas.
) Y y sl. k21, . les : - Salgiui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10™°m/s 0.19 - NR. El.pastas: info@digleaf.It Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24, Klaipédos m.
Esamas gruntas (E,,=30MPa) Drenazinis vamzdis d126 mm Esamas gruntas (E,,=30MPa)
Skaldelés 5/8 misinys 0.10 38561 SPV-S D.KuléSius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
27487 SPDV-S M.Traskovskij Skersiniai profiliai
. 0
M1:50
STATYTOJAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Klaipédos m. savivaldybés administracija DL-20-13-TDP-S-B.05
1 1
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22 [}5 .1 D LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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draudziama sodinti, auginti arba kirsti Zeldinius (i§skyrus kramus ir 31813 SPDV-E | S.Lomakovas 0
Zolinius augalus). STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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zonose, darbus atlikti rankiniu badu, i8sikvieti tinkly savininko atstova. 1 1




Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektavimo uZduotj (pridedama).



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus pataréja

(ZOP? El?gl}g)l © Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo
PAVADINIMAS aikSteliy projektavimas
3. STATINIO . .
ADRESAS Klaipédos miestas
4. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: keliai (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
PASKIRTIS klasifikavimas®)
Statinio savininké ir naudotoja — Klaipédos miesto savivaldybe.
5. STATINIO Siekiama pagerinti situacija daugiabuciy namy kiemuose, atsizvelgiant
APIBUDINIMAS, i automobiliy stovéjimo viety trikumg. Projektai rengiami
ESAMA PADETIS vadovaujantis  Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy
infrastruktiiros gerinimo 2020-2022 mety programa.
6. STATINIO
PROJEKTO Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS
7. STATINIO ” .
KATEGORDA Nesudétingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys*, nustato ir parenka statybos riisj

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzZeto ir kitos 1éSos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

v’ Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieZitira per visg
statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimo suraSymo atskirai pirkimo dalims:

I dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 126, 128, 130C (1 schema);

II dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A, 130B (2 schema);

IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (3 schema);




IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25 (4
schema);

V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 (5
schema);

VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
(6 schema);

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 (7 schema);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy
projekty parengimas teritorijoje J. Janonio g. 26, 28, Maltnininky g. 2,
8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9 (8 schema).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taciau kiekvienu atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus
i projektuojamo statinio specifikg. Kiekvienai teritorijai pateikiamas
atskiras darby kiekiy Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas), Saligatvius, pésCiyjy takus
schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus, jvertinus norminj Zeldyny plota,
numatyti maksimaly leidZiama stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skaiciy;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavirSinio vandens surinkima ir nuvedima j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iSkélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsiZvelgti | rengiamus (parengtus)
daugiabuciy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi), su greta esanciy vieSujy teritorijy jgyvendintais, vykdomais
ar numatomais vykdyti tvarkybos projektais, uZtikrinant sklandZias
Saligatviy, pésciyjy taky ar privaziavimo keliy jungtis;

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos Aplinkos
kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
aiksSteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medZzius ir
krimus.

11. KITOS BUTINOS

Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:




PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biiti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aikSteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salyguy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju papildymas), gavimas ir juy
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keic¢iant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediiras;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi buti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biuty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming;

- esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos




istatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamajq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygi
skaiCiuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultliros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams. Specialistas (architektas) turi turéti nekilnojamyjy kultiiros
paveldo objekty apsaugos specialisto atestata. Veiklos riiSis —
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty rengimas.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
v" Teritorijy schemos, 8 lapai.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir

PROJEKTE klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
TAIKOMA TEISE IR | statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
NORMATY VINIAI paskirties dokumentais.

DOKUMENTAI Pasikeitus jstatymy ar kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, ta¢iau apie tai turi informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

14. KITI Kiti derinimai:

DERINIMALI, v’ pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

PROJEKTO suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami

EKSPERTIZES, protokolu);

STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

v’ parengta techninj darbo projektg suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis;

v' gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj




dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ jqa apmoka statytojas (uzsakovas).

v' Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trakumus,
pateiktus ekspertizés iSvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

v Atlikti projekto paveldosaugine ekspertize (esant poreikiui):
projekto paveldosaugine ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka teikéjas
(projektuotojas).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas® paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v" Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistemgq ,,Infostatyba“.

v" Statyba leidZianCio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
15. PROJEKTO STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
[FORMINIMAS reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statyba leidZianc¢io dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:

v 2 komplektai projekto (be samaty) popierine forma;

v’ 2 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

v' 2 egz. (visy daliy), analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200

16. STATYTOJUI

EQCT)%ISTA(;W v dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
KOMPLEKTU ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama
SKAICTUS kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto

rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty
Projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmenuy;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba: Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. GEGUZES 4 D. JSAKYMO NR. AD1-593 ,,DEL STATINIO PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 7.2
papunkciu,

pakeiciu statinio projektavimo uzduotj (technine uzZduotj), patvirtinta Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. geguzeés 4 d. jsakymu Nr. AD1-593 ,,Dél statinio
projektavimo uZduoties patvirtinimo®, ir 11 punktq iSdéstau taip:

11.KITOS BUTINOS | Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:

PASLAUGOS - inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
PROJEKTUI dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
PARENGTI susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,

atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uzZsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biuklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salygy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uzsakymas (juy papildymas), gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keiCiant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediras;
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- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrijsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytq terming;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamagjq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant | rinkos kainy lygj
skai¢iuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams.

Savivaldybés administracijos direktorius =
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UAB ,Skaitmeninis lapas”
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
toma@digleaf.lt 2021.04.20

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2021-01128

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aiksteliy projektavimas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy
tinkly bei planuojamo Zemés pavirsiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, automobiliy stovéjimo aiksteles, péscCiyjy
ir dviraCiy takus arba nesant galimybei iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei i8keliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rysiy infrastruktdros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai i§saugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo sglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali buti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inZinieré : : i Rita Bruziené

R.Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

Tel
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AKCINE BENDROVE
KLAIPEDOS ENERGIJA
Klaipédos m. savivaldybé 2021-04-22 Nr. R-22E-57
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda 12021-04-15 praSyma

El p. irena.nachciunova@klaipeda.lt.

UAB ,,Skaitmeninis lapas* jm. k. 304850593
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
El p. toma@digleaf.lt

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU S!LUMOS TINKLU
ISSAUGOJIMUI RENGIANT KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIU NAMU KIEMU
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU PROJEKTA

Rengiant Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektus ties gyvenamais namais Minijos g. 126, 128, 130C, Minijos g. 130,130A,130B, Kauno g.
3,7,9,Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25, Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, Taikos pr. 59,
Kauno g. 45, 47, Siluteés pl. 18, 20, 22, 24, Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 veikianéiy
Silumos tinkly i§saugojimui reikalinga:

1. Rengiant projekta vadovautis ,,Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
apsaugos taisyklémis“(Taisyklés), patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012
m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr.1-176 ir kitais normatyviniais teisés aktais. Pagal $iy Taisykliy p. 13.
,Zemés naudotojai, numatantys Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti darbus,
nurodytus Specialiyjy zemeés naudojimo salygy istatymo 49 straipsnio 2 dalyje, privalo parengti
planuojamy vykdyti darby projektus ir juos suderinti (gauti rastiska pritarima) su Silumos ir karsto
vandens perdavimo tinkly savininku ir valdytoju, nustatyta tvarka gauti leidimg planuojamiems
zemés darbams atlikti ir gauti pazyma apie darby uzbaigimg®.

2. Numatant jrengti apSvietima, eismo organizavimo priemones ar kelio zenklus islaikyti
norminius atstumus iki STT pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykliy®
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011m. birzelio 17d. jsakymu Nr.1-160
reikalavimus.

3. Pateikti suvestinius inzineriniy tinkly planus, dangy planus ir dangy, jrengiamy vir$
Silumos tinkly, vertikalius pjivius su nurodytais atstumais iki Silumos tinkly. Atsizvelgiant j §ilumos
tinkly jgilinima ir naujy dangy jrengima, jeigu reikalinga pagal tinkly jrengimo taisykles, numatyti
papildoma mechaning apsaugg Silumos tinklams. Projekte numatyti Silumos tinkly sklendziy
kamery apzitiros liuky sulyginimg su jrengiamomis dangomis.

4. Suderinto projekto legz .(t. sk. ir skaitmeniniame variante pdf. formatu) pateikti bendrovei
iki pateikimo j informacing sistemg ,,Infostatyba”.

Igyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas”.

5. Kasimo darby vykdyma Silumos tinkly apsaugos zonoje derinti su AB ,Klaipédos
energija“ Silumos tiekimo tarnybos atstovu tel.: 8-604-04996, 8-46-392727. Nenaudoti sunkiosios
kasimo ir kitos statybinés technikos dirbant vir§ STT. DraudZiama nukasti gruntg vir§ STT palickant
mazesnj kaip 0,4 m. nejudinto grunto sluoksnj.

Silumos tiekimo tarnybos vadovas Ariinas Smaguris

Adomas Racius, tel. 8 673 24922, el. p. adomas.racius@klenergija.lt

e Akl

Juridiniy asmeny registras Danés g. 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50 i
Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8 ~46) 41 08 70 T 148 ' -
Klaipéda El p. klenergija@klenergija.lt i varia B g
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Klaipédos miesto savivaldybé 2021-04-27 Nr. 2021/S.6/3-594
12021-04-16 gautg praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aikSteliy projektavimas: I dalis ties Minijos g. 126, 128, 130C, II dalis ties Minijos g.
130, 130A, 130B, III dalis ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9, IV dalis ties Kauno g. 13, 15, 17,
19, 23, 23A, 25, V dalis ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, VI dalis ties Kauno g. 45, 47,
Silutés pl. 18, 20, 22, 24, VII dalis ties Naujakiemio g. 10, 12, 14 16, 18, 20, 22, 24, VIII dalis ties
J. Janonio g. 26, 28, Maliinininky g. 2, 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9.
Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé.

Bendri reikalavimai:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo
transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama
Zemes pavirSiaus danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo riba. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy
esamy Suliniy liukus, kad jie nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinat prie naujai
irengiamos kelio dangos pavirSiaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius,
patenkancius ] vaziuojamaja dalj, pakeisti j atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus
1§ kalaus ketaus Suliniy dangcius.

Biitina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad vir§ kamery nebus automobiliy stovéjimo viety,
medziy ar kity patekimg j kameras apsunkinanciy veiksniy.

Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, todél statybos darby vykdymo ir
eksploatacijos metu turi biiti uztikrintas jy darbas ir nepablogintos eksploatacijos salygos.

Privaciy tinkly iSkélimo/apsaugojimo techninius sprendinius derinti su tinkly savininkais.
PavirSiaus ir drenaZo vandens nuvedimui statytojas (uZsakovas) privalo:

PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky
tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaZiuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai).

Pavir$iniy nuoteky ir drenazo vandenys negali biiti Salinami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teis¢s aktais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti i§ vamzdziy, armatiros ir fasoniniy daliy pagal bendrovés
patvirtintus standartus, kurie yra pateikti https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai. _

}’ sl

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas


http://www.vanduo.lt/
mailto:info@vanduo.lt
https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, vieng
projekto popierin] egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos
vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas
ir vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Naujy klienty prijungimo skyriaus inZinierius Vygantas Jurgulis
Tel. (8 46) 466156, el. p.: vygantas.jurgulis@vanduo.lt f e

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas
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LGATVIY APSVIETIMAS®

TVIRTINU: \
L. e. p. generalinis direktorius
Vaidas Ramanauskas ‘F“

Parengta: 2021 m. balandZio 28 d.
Galioja: 2022 m. baland¥io 28 d.

PRISLIUNGIMO SALYGOS Nr. 21.58

apivietimo projektavimui, jrengimui bei prijungimui prie UAB . Gatviy apivietimas™ apivietimo

tinkly.

1. Projektuojamoje teritorijoje vra gatviy apivietimo jranga:

1.1. Kauno g. gvvenamojo kvartalo poZeminis kabelis 4x25A1, metalinés dazomos ir
cinkuotos gatvinés atramos su Na lempy Sviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS84 (TR-152,
Kauno g. 37A);

1.2. Kauno g. gvvenamojo kvartalo poZeminis kabelis 4x25Al, cinkuotos gatvinés
atramos su Na lempy Sviestuvais, prijungti prie valdymo skydo V826 (TR-153. Kauno g. 21T).

2. Apdvietimo jranga. trukdanéia statybai, perkelti j nauja vieta numatant tarp atramy
nauja kabelj ir iSsaugant esama apSvietimo tinkly schema. Numatyti esamy metaliniy daZomy atramy
pakeitima cinkuotomis atramomis bei Na lempy viestuvy pakeitima Sviesos diody Sviestuvais,

3. Papildomam apévietimui suprojektuoti ir jrengti nauja ap$vietimo jranga naudojant:

3.1. pozeminius kabelius pagal skai¢iavimus, bet ne maZiau kaip 4x16 mm? Al;

3.2. metalines cinkuotas atramas (Sviestuvy montavimo aukStis virs dangy paviriaus
ne Zzemiau kaip 4.0 m);

3.3, sviestuvus su Sviesos diodais (LED).

4. Nauja apdvietimo jranga prijungti prie artimiausiy apévietimo atramy.

5. Kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje. Kabelj, patenkantj po
vaZziuojamaja dalimi apsaugoti vamzdziu, kurio atsparumas gniuzdymui ne maziau kaip 750 N.

6. Jei bus virSyta gatviu apsvietimo valdymo spintai leistina prijungimo prie skirstomuju
elektros tinklu galia — gauti AB ..Energijos skirstymo operatorius™ technines salygas ir jas jvykdyti.

7. Gatviy apdvietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi
gaminiai privalo biiti sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais. turéti: CE *enklinimo

jmonés kodas 1400531353, PYM mokétojo kodas LT400313515. Rty g 6, LT-91208 Klaiphda. Teleforal. (8 46) 38 04 16, 31 33 54
El padtas |nlofkgan
A s Nr LT267300010002315075 AB banke  Swedbank'



deklaracija. Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus idduotus

7.1. reikalavimai apdvietimo Sviestuvams ir maitinimo 3altiniui: 1) efektyvumas
(iskaiéius visus elektrinius ir optinius nuostolius): 2130 Im/W (gatves tipo Sviestuvams), =110 Im/W
(parko tipo §viestuvams), 2) minimalus darbo laikotarpis: 100 000 val. (L90B10), 3) Sviesos spalviné
temperatiira <3000K. 4) [P66 pagal EN 60598, 5) IKO8 pagal EN 62262 — gatvés tipo dviestuvams,
IK09 — parkinio tipo $viestuvams, 6) korpuso spalva: parenkama uzsakant, 7) elektrosaugos klasé: |
(pirma) pagal EN 60598, 8) aplinkos temperatiira: -30°C - iki 40°C pagal EN 60598. 9) tvirtinimo
vidinis diametras (ant atramos arba gembés): nuo 48 iki 60 mm, 10) aptarmavimas: maitinimo 3altinio
skyrius atidaromas be jrankiy, 11) korpusas: pagamintas i3 aliuminio lydinio, padengtas antikorozine
bei UV atsparia danga, be groteliu, briauny ir kradty iSoréje, 12) optikos gaubtas skaidrus, atsparus
UV, 13) Sviestuvo LED moduliy su optika dalis turi biti atskirta sandaria fizine pertvara nuo
maitinimo $altinio dalies (turi b@ti dviejy skyriy). 14) Sviestuvy maitinimo Zaltinis: skirtas LED
Sviestuvams i3orés apivietimui, kuriame turi biti: apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo,
perkrovos ir apkrovos dingimo: jtampa 230V/50Hz; Sviesos srauto kompensavimas (CLO): apsaugos
klasé ne maZiau IP20, autonominio pritemdymo re?imas (diapazonas 100-50% ) DALI (pagal protokola
IEC 62386-102):

7.2. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti Ill-ame Lietuvos véjo apkrovos
rajone (jvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karsto cinkavimo danga (pagal SFS-
EN ISO 1461 reikalavimus). 3) gelzbetoniniai padai su vertikaluma regulivojanéiais vartais, 4)
gembés montuojamos uZmaunant ant atramos viriaus.

8. Gauti gatviy apsvietimo tinkly savininko sutikima, leidZiantj kabinti ir eksploatuoti
eismo reguliavimo priemones (visu tipu kelio Zenklai ir veidrodziai), kurie bus sumontuoti ant gatviu
apivietimo tinkly.

9. Darbus veikiantivose gatviy apivietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
.Elektros jrengimy eksploatavimo saugos taisvkliy™ (LR EM 2010-03-30 jsakvmas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2020 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

10. Projektuojamu $viestuvy bei atramy dizaing derinti su UAB ,.Gatviy ap$vietimas®,
Ju stiliy parinkti vadovaujantis Klaipédos senamiesCio ir miesto istorinés dalies dekoratyvinio
apSvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 jsakymas Nr. AD1-1199),

11, Parengta ir suderinta projekta (PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais)
skaitmeninéje laikmenoje pateikti UAB ., Garviy apivietimas ",

12. Projekta rengti pagal prie salygy pridedamg atminting.

Techninio skvriaus vadovas / Zilvinas Meizvs. tel. (8 46) 31 33 54
(salygy rengéjas: 7% paradas, pavarde, telefono Nr.)

El. padias nfpfigm it
A g N LTIETIO001000231 5075 AB banke . Swedbank



UAB . Gatviy apsvietimas™ TVIRTINL: )
L. ¢. p. Generalinis direktorius
e Vaidas Ramanauskas

(skirta 3-iy Saliu asmenims dirbant UAB ..Gatviy apsvietimas™ nuosavy beés objektuose

- Pateikiamas prasymas ( pridedant jgaliojima. situacijos schema plana) prisijungimo salvgoms.
« Parengiamos prisijungimo salygos (per 10 darbo dieny nuo prasymo gavimo).

- Projektas rengiamas pagal STR 1.04,04:2017 . Statinio projekiavimas. projekto ekspertize™ ir LST
1369:2000 . Statinio projektas. Lauko inzineriniu tinkly grafiniai 2enklai” bei Kitus galiojandius
normaty vinius dokumentus.

- Parengtus projekto sprendinius suderinti su UAB Gatviy apdvietimas™ atsakingais darbuotojais.
loliau projektas derinamas nustaty ta tvarka pagal galivjantius normaty vinius dokumentus,

- Pilnai parengtas ir suderintas (su visu podeminiy komunikacijy savininky priziiretojy paradais)
techninis projektas, darbo projekias, techninis darbo projektas, supaprastintas projekias, paprastojo
remonto ar griovimo aprasas patcikiamas pritarimui gauti UAB JGatviu apsvietimas™.

= Prieg vwkdanm statybos ir 2emes darbus UAB LGatviy apivietimas” nuosavybes objekty tinkly
apsaugos zonose, bei pried vyvkdant darbus veikiandivose UAB Gatviu apivietimas™ nuosavybeés
objektuose gouti atitinkama leidima  (vadovaujantis Elektros jrengimu eksploatavimo  saugos
taisykliv™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo pakeitimas - 2020-03-02 d. jsakymu
Nr. 1-42) VI skyriaus reikalavimais) 13 UAB .Gaivig apvietimas™,

- Lewdimas kasineiimo darbams vakdyti (jet toks buvo gautas ir. jei po darby vykdyvmo nepaZeisti
UAB .Gatviu apivictimas™ nuosavybes objektu tinklai) pasimfomas gavus UAB .Gaviy
apivietimas™ Apivietimo eksploatavimo skyriaus vadovo pritarima (pasiraSo Techninio skyriaus
vadovas arba vir. specialistas, specialistas).

- UAB .Gawviy apsvictimas™ nuosavybes objekias laikomas priduotas pasalinus nustaty tus

tritkumus (jei tokiy buvo), gavus wigiama Starvbos wtbhaigimo komisijos idvada bei pateikus
ispildomaja dokumentacija apie objekto tinkamuma eksploatavimui.

Suderinta: Apivietimo eksploatavimo skyriaus vadovas Dainius Petrauskas

Ruode: Techninio skyriaus vadovas Zilvinas Meikyvs, tel. (8 46) 31 33 54

Rowgé Tel faks.. (8.46) 3804 16
012009 Klaipeda ACP infoul kgal

 Imones kodas 140031353
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. Parengta: 2023-01-09,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-01-09

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-D8384

Klientas: ,Klaipédos miesto savivaldybés administracija“

Kliento kontaktiniai duomenys: Egliskiy g. 60, Egliskiy k., Mickany sen., Vilniaus r. sav.,
+37069939087, info@digleaf.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Kauno g. 45, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N32D8384

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-D8384 del AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* <https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html> kaip lydinCius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmli>.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje ,ParaisSkos”.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes,
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasCiy, Jus
Bendrovei apmokésite 50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi
viesajj pirkimag laiméjusio rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity islaidy, tiesiogiai susijusiy
su Siy prijungimo salygy jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%).
Rekonstruoty ar perkelty skirstomyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/It/namams/elektra/paslaugos 1723/fast-track-modelis.html>.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausancCiy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



eso

apskaitos prietaisy grazinima.
3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buaty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmons Statybos produkeijos sertifikavime centras, imonss kodas 110068926, Linkmeny & 28, LTO8217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38561

Donatas Kulésius
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. rugséjo 26 d,
Pirma karta isduotas 2018 m. liepos 13 d.

608T¢

Kyalifikacijos atestaty registras skelbiamas www . spsc It
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIEAVIMO CENTRAS

Valstybds fmoné Statyhos produkeiios sertifiksvimo centras, jmonés kodss 110068976, Linkmeny g 28, LT-08217 Winius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33270

Donatas Kuleésius

Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietoveje.

Projekto dalys: konstrukeijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

STATYBOS PROD

Direktorli§TFkaviMo ¢ Valdemaras Gauronskis
.

[§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta i§duotas 2014 m. rugpjl.'lfin 5d.

Kvalifikacijos atestaty registras shelbiamas wwwspec It
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STATYROS PRODUKCLIOS
SERTIFICAVIMO CENTRAS

Valstybes jmone Statyhos produkeijos sertiffkavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24922

Donatas Breiva
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

Direkto Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirma karta isduotas 2009 m. spalio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spse lt
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STATYROS PRODUKCLRDS
SERTIFICAVIMD CENTRAS

O

Valstybés [moné Statybos produlcijor sertiflkavimo cemtras, jmonss kodas T10068926, Linkmeniy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
‘ ATESTATAS

Nr.31813

Sergejus Lomakovas
Ak I

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: transporto (troleibusy) kontaktiniai tinklai, kiti inZineriniai tinklai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Y j

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. spalio 22 d.
Pirma karta iSduotas 2013 m. spalio 22 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spse It
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STATYROS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAYIMG CENTRAS

)

Vilstybes {mone Statybos produkcijos sertiffkavime centrag, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnlus

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky Salinimo, elektros, kiti inZineriniai tinklai), kiti inzineriniai statiniai, taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I&duotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kyalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spsc It
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

‘ SPRENDIMAS _
DEL TERITORIJOS TARP TAIKOS PR., KAUNO G., SILUTES PL. IR PARYZIAUS
KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2008 m. liepos 31 d. Nr. T2 - 304
Klaipéda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo (Zin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
(Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis bei atsizvelgdama |
Klaipedos apskrities virSininko administracijos 2008-07-30 teritorijy planavimo dokumento
patikrinimo akta Nr. PL-342-(14.16), Klaipedos miesto savivaldybes tarvba nusprendzia

L. Patvirtinti teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g.. Silutés pl. ir ParyZiaus Komunos g.
detalyj] plang (pridedami detaliojo plano sprendiniai — teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimy
breZinys, aiSkinamasis radtas ir detaliojo plano sprendiniy apragomoji lentelé).

2. Skelbti apie § sprendima vietinéje spaudoje ir visa sprendimo teksta bei detalyjj plang
Klaipedos miesto savivaldybés interneto tinklalapyje.



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés tarybos
2008 m. liepos 31 d.

sprendimu Nr. T2- 304

] priedas

AISKINAMASIS RASTAS

TERITORIJOS TARP TAIKOS PR., KAUNO G., SILUTES PL. IR PARYZIAUS
KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIALI

Detaliojo plano sprendiniai parengti remiantis pagrindiniais planuojamos teritorijos
vystymo koncepeijos sprendiniais. Kadangi teritorija yra i3 esmés susiformavusi apstatymo
poziiiriu, tai naujy pastaty ar statiniy statybos galimybé yra labai ribota.

Savivaldybés poreikiams socialiniams objektams statyti yra suformuoti trys nedideli
visuomeninés paskirties Zemes sklypai: du prie Silutés pl. gatvés ( sklypai Nr. 12 ir Nr. 13) ir vienas
sklypas prie P.Komunos gatvés (sklypas Nr. 75). Siuose sklypuose numatyta galimybé statyti ne
aukstesnius kaip trijy auksty pastatus,

Kad automobiliy, kuriy neiSvengiamai bus prie naujy objekty, eismas nesudaryty
papildomy nepatogumy aplinkiniy namy gyventojams, suplanuoti atskiri jvaZiavimai | suformuotus
sklypus i& P.Komunos ir g;lutés pl. gatviy.

Taip pat numatomas esamo uZstatymo iSvystymas trijuose visuomeniniuose sklypuose prie
P. Komunos gatvés (sklypuose Nr.: 78, 79 ir 80), suteikiant galimybe statyti naujus ir rekonstruoti
esamus pastatus juos iSplediant, kad ia biity galima irengti papildomas patalpas, be kuriy néra
imanoma normali tuose sklypuose esanéiy mokykly ir ypa¢ stadiono veikla. Tuo tikslu i3 dalies
pakoreguojamos esamos ty sklypy ribos. Stadiono sklypo pietiné riba perkeliama j pietus parko link
iki esamy medZiy, o 3alia esanéiy mokykly sklypy pietinés ribos pakoreguojamos priedingaj -
atkeliant Siaures kryptimi, tokiu biidu mokykly sklypuose esantias medZiy grupes priskiriant parko
teritorijai. Sklypuose Nr. 78, 79, 80 prie. ParyZiaus Komunos gatvés planuojamy pastaty
aukstingumas iki 3 auksty. Sklypo Nr. 79 pietingje dalyje numatoma galimybe statyti ne auk3tesnius
kaip dvieju auk3ty pastatus, o vakarinéje sklypo puseje esancias atviras tribiinas rekonstruoti |
dengtas su pagalbinémis patalpomis po jomis.

Taip pat numatyta galimybé 3alia Kauno gatvés suformuotuose sklypuose Nr. 20, Nr.30,
Nr.41 ir Nr, 52 vietoj &ia esanéiy jvairios paskirties patalpy (techniniy, administraciniy, gamybiniy)
nevirdijant Salia esanfiy namy auk$dio (iki 16,5 m) pastatyti keturiy auk$ty su mansarda
gyvenamyji} namy sekeijas.

Sklypai Nr. 20, Nr. 30 ir Nr.52 suformuoti naujai, o sklypas Nr. 41 suformuotas,
pakoregavus esamo jregistruoto sklypo ribas (nekeiCiant jo ploto) taip, kad jis bity racionalus
statybos poZitiriu.

Jokiy kity naujy statyby planuojamoje leritorijoje nenumatoma, iSskyrus tuos esamus
sklypus (Nr.: 5, 15, 48 ir 63), kuriems yra patvirtinti arba rengiami detalieji planai, todél Siame
detaliajame plane jie nenagringjami. Tik palickama galimybé renovuojant esamus pastatus pristatyti
lifty Sachtas prie laiptiniy ir jrengti Slaitinius stogus su mansardiniais auk$tais.

Del sklype Nr. 76 (Rumdiskés g. 12) esantio senojo dvaro pastato — kultiiros paveldo
vertybiy (reg, Nr. VR-885) nustatomi sekantys paminklotvarkiniai reikalavimai:

a) Tertorijos naudojimo reZimas — riboto naudojimo;

b) Senojo dvaro pastato apsaugos ir tvarkymo darbai vykdomi remiantis LR Nekilnojamo

kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 2-o strai psnio p. 34, 9-to straipsnio reikalavimai.

Pastato tvarkymo darbai — visy riidiy tyrimo, konservavimo, restauravimo, remonto,
pritaikymo darbai.

Sekantis esminis sprendinys — Zemeés sklypy prie esamy pastaty ar ju grupiu suformavimas.
Taip suformuojami du nauji komercines paskirties sklypai pric P.Komunos g. ir Taikos pr.
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sankryZos (sklypai 68 ir 72), Se3i sklypai prie gyvenamujy namy grupiy (sklypai Nr.: 81, 82, 83, 84,
85 ir 86) ir keturi Zemés sklypai prie atskirai stovintiy gyvenamyjy namy (sklypai Nr.: 1, 14, 71 ir
74).

Visy Sediy gyvenamyjy namy sklypuose prie kickvieno esamo gyvenameojo namo
suformuojamos teritorijos (sklypo dalys) namy eksploatavimui ir renovavimui,

Gyvenamujy namy grupiy sklypams nustatomi Sie reikalavimai:

a) negali biti keitiamos nustatytos gyvenamuyjy namy grupiy sklypy ribos:

b) sklypu ribose negali biiti formuojami nauji sklypai:

c) megali biiti planuojama jokia statyba ir didinamas esama gyvenamuyjy namy uZstatymo

plotas (iSskyrus j¢jimo mazgus ir lifty priestatus renovuojant pastatus);

d) negali biti didinamas esamy namy aukitingumas (18skyrus stogu su mansardiniais

aukStais jrengimg renovuojant pastatus).

Be aukstiau iSvardinty suformuojami dar trys nauji bendro naudojimo sklypai: sklypai Nr.
87 ir B9 esamiems skverams ir sklypas Nr. 88, skiras parko leritorijai. Visuose trijuose sklypuose
nenumatoma jokia statyba.

Del is dalies keitiamu mokykly ir stadiono sklypy (Nr. 78, 79 ir 80) riby, atitinkamai
pakoreguojama ir esama dviradiy tako vieta. Be to suplanuojami nauji dviraéiy takai nuo esamo
tako teritorijos viduje link Kauno gatvés ir vienas link Silutés pl. gatves. Nustatomos vietos
rekonstruotinoms ir naujoms sportui, Zaidimams bei poilsiui skirtoms aikételéms, Siuksliy
konteineriy aik&teléms jrengti.

ISnagringjus situacija esamy Zeldiniy (med2iy) poZifiriu, siekiant maksimaliai pagerinti
automobiliy eismo ir sustojimo sglygas planuojamoje teritorijoje, numatomos galimos vietos
naujoms automobiliy aiksteléms jrengti ir pravaZiavimams iSplatinti. Taip numatoma galimybé
irengti 550 viety automobiliams gyvenamy namuy grupiy sklypuose ir 270 viety likusioje teritorijos
dalyje. Viso planuojamoje teritorijoje numatoma galimybé papildomai jrengti 820 viety
automobiliams.

Planuojamoje teritorijoje nustatomos vietos iukgliy konteineriy aikstelems jrengti. Vietos
numatytos remiantis esama susiklosdiusia situacija, i esmeés nekeiiant ju dislokacijos.
Priklausomai nuo biisimy konteineriy tipo (poZeminiai ar antZeminiai) rengiant aiksteliy techninius
projektus, detaliajame plane nurodytos jy vietos gali biiti pakoreguojamos, atsiZzvelgiant | konkredia
situacija pozeminiy komunikacijy po#iiiriu,

Vienas i§ svarbiy teritorijos sutvarkymo ir jrangos elementy yra Suny vedZiojimo aik$teles.
[Snagrinéjus esamg padéti %iuo poZiliriu ne tik planucjamoje teritorijoje, bet ir kituose
gyvenamuosiuose kvartaluose, siiiloma atsisakyti dideliy 3ios paskirties aiksteliy, skirty viso
kvartalo reikméms. Vietoj ju racionalu jrengti nedideles aik3teles kiekviename gyvenamugjy namy
grupiy sklype. Ju jrengimo vietas nustatyti rengiant techninj projekta. Nerekomenduojama aiksteliy
irengti bendro naudojimo teritorijose (parke ir skveruose),

Visy auks€iau idvardinty teritorijos sutvarkymo elementy vietos yra nustatytos, jvertinus
susiklos¢iusia situacija, ypat atsizvelgiant | esamus Zeldinius. Siuo pozitriu padétis nuolat kinta
(i8kertami pasene, keliantys pavojy Zmonéms ar ardantys inZinerines komunikacijas med#iai ir
pan.).

Kadangi planuojama jau apstatyta, su iSvystyta infrastruktira teritorija, tai bet kokie
pakeitimai nusistovéjusioje situacijoje be techniniy visuomet neiSvengiamai turi ir tam tikry
psichologiniy pasekmiy (dalies gyventojy nepasitenkinimas ar net priedtaravimas vykdomiems
pakeitimams), kurias biitina jvertinti prie§ igyvendinant numatytus sprendinius. Juo labiau, kad
esamose gyvenamose teritorijose jgyvendinti pakeitimus, ypa¢ tokius kaip pravaziavimo keliy
platinimas, automobiliy stovéjimo aiksteliy plétimas ir naujy jrengimas, nepaZeidiant galiojantiy
higieniniy normy yra labai sudétinga, Del siy prieZaséiy, o taip pat todél, kad minétiems aplinkos
sutvarkymo clementams néra formuojami atskiri sklypai, rengiant projektus kiekvienu atveju turi
blti gautas gyvenamuyjy namy grupiy teritorijy, kuriose bus vykdomi darbai, gyventojy
bendruomeniy pritarimas. Esant reikalui, plane numatytos vietos gali bati i§ dalies pakoreguotos.



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybeés tarybos

2008 m. liepos 3

1 d.

sprendimu Nr. T2- 304

2priedas

TERITORIJOS TARP TAIKOS PR., KAUNO G., SILUTES PL. IR PARYZIAUS
KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIl) APRASOMOJI LENTELE

M, Skiypo, skly- | Skly | Shiypo kampy koordinates | Skiy- Privalomiej reikalavimal Faslabos
pla- | po daliy po X ¥ pa Skiypo naudojimo | Statin- | Ulsts- | UZsta-
ne adresas kam plolas: | hidas ir pobadis nig tymo | tymo
Py (m} aukd- | tankls | inten-
Nr fis Svii-
mas
a1 427 | 32146302 | 6177790,24 | 49507 | Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
433 | 32171569 | 617790314 teritorijos. mas | mas | mas | jamas
54 | 321716,55 | 6177815,83 Daugiaauki&iy ir sklypas
65 | 321735,70 | 617782385 aukatybiniy Servitu-
59 | 32172551 | 6177807,10 gyvenamujy tai:
58 | 321734,99 | 6177784,61 namuy statybos. 202
434 | 32173748 | 6177779,24 G/G2 203
60 | 321751,36 | 617778511
63 321767,35 | 6177745,50
62 | 32181323 | 617776545
435 | 321825,96 | 6177738.37
436 | 321787,21 | 6177719,36
437 | 32178087 | 6177714 .06
438 | 321760,62 | 6177701.00
439 | 321759,90 | 6177701,61
440 | 321758,07 | 8177701.00
441 | 321701,23 | 617789063
442 | 321694 24 | 5177588 48
443 | 32163766 | 617766567
75 | 321636,06 | 617766930
74 | 32152620 | 617762399
444 | 32153436 | 6177604, 74
445 | 321496,76 6177588,92
B 32149435 | B177596.07
f 32148913 | 6177608.77
431 | 321476,50 | 6177649,45
430 | 321464,86 | 6177681,05
429 | 321501,28 | 6177698,17
428 | 32146445 | 6177786,39
1 P.Komunos | 1 321484 B3 | 6177633.66 | BO3 Sklypo dalims privalomiell relkalavimai Terilorija
g 14 2 321603,75 | 6177641,44 nenustatomi pastato
3 321511.14 | 6177622 aptarna-
4 321515,57 | 617762407 vimui
5 | 32151905 | 617761554 {sklypo
3] 321516,33 | 6177614.43 dalys)
7 321519,29 | B177607,19
8 | 321494,35 | 6177596,07 |
e 32148913 | B177608,77
I 10 | 321494,45 | 6177610,96
2 P.Xomunos | 11 32151027 | B177741.19 | 1707
g. 20 12 | 32152584 | 6177747 B2
13 321565.26 | 617765533
14 | 321549,56 | 6177048,67
3 P.Komunos | 15 | 321535087 6177810,79 | 1724
qg.22 168 | 32155168 | 6177817 49
17_ | 321501,19 | 8177724,57 |
18 | 32157547 | B177717,88
4 P.Koemunos | 19 | 321578.86 | 6177812,05 1715
g.24 20 | 321671,66 | 6177851,52




21 | 321678,31 | 617783587
22 | 32158553 | B177796.41
B8 |Siutespl. |30 | 32157586 | 6177681,39 | 1739
10 40 | 32166305 | 8177717,58
41 | 321670,50 | 6177700,68
42 | 321584,13 | 6177664,10
g Siutes pl. 8 | 43 | 321672,30 | 6177748.99 | 1400
44 | 321692,34 | 6177758,52
45 | 32171748 | 6177699,37
46 | 321697 17 | 61769075
10 | Silutés pl. 6 | 47 | 321681,81 | 6177816,90 | 1364
48 | 321701,11 | 617782521
49 | 321726,22 | 617776642
50 | 32170642 | 6177757.73
14 | Silutéspl. | 64 | 32173246 | 6177737.47 | 880
12 65 | 321750,82 | 617774531
66 | 321759,00 | 6177726,50
67 | 321763,04 | 17772820
68 | 321766,57 | 6177719,50
69 | 321763,65 | 8177718,15
70 | 321766,83 | B177711,27
71 | 32174216 | 617770042
72 | 32173694 | 617771258
73 | 32174215 | 8177714,73
82 446 | 321638,21 | 6177619,34 | 36741 | Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
447 | 321670,49 | 617763207 teritorijos. mas | mas | mas | famas
448 | 321680,75 | 6177633,80 Daugiaaukisiy ir sklypas
449 | 32171245 | B177647,09 aukstybiniy Servitu-
450 | 32171348 | 6177644,39 gyvenamujy tai;
451 | 321773,89 | 617767014 namy statybos. 202
438 | 321760,62 | B177701,09 GiG2 203
437 | 321780,87 | 8177714.98
436 | 321787.21 | 6177719,36
435 | 32182596 | 6177738,37
452 | 321870,34 | 6177856,01
453 | 321901,72 | 617758551
98 | 321906,10 | 617756204
99 | 3218080,25 | 6177555 44
125 | 321781,18 | 617747744
132 | 321765,76 | 17746543
126 | 321764,27 | 6177469,02
127 | 321726,68 | 617755581
131 | 321704,28 | 6177546,25
130 | 321710,38 | §177531,33
129 | 321672,41 | 6177515,54
454 | 321636,62 | 6177596,80
79 | 321645,13 | 6177600,44 i
16 | Siutés pl. | 87 | 321654,07 | 6177623,67 | 1692 Sklypo dalims privalomieji reikalavimal | Tentorija
18 83 | 32165407 | 6177623,67 nenustatomi paslato
B4 | 321668,06 | 6177628,92 aptama-
85 | 321705,03 | 6177536,36 vimui
86 | 321689,36 | 6177520,75 (sklypo
17 | Siutés pl. | B8 | 321685,07 | 6177621,36 | 1712 dalys)
20 89 | 321778,03 .| 617766034
80 | 321784 58 | B177644,68
81 | 321691,64 | 6177605,60
18 | Silutés pl. | 82 | 32177783 | 6177696,07 | 1710
2z 83 | 32179345 | 817770266
94 | 32183287 | 6177609,93
85 | 321817.24 | 6177603,20
19 | Silutespl, | 98 | 321850,65 | 6177648,21 | 1724
24 97 | 321866.27 | 6177654,90
98 | 321606,10 | 6177562,04
99 | 321890,25 | 6177555,44
23 |- 115 | 321762,33 | 6177601,41 | 283
116 | 321786.92 | 617761118
117 | 32179088 | 6177601,35
118 | 32176646 | 6177501,38




24

Kauno g,
47

118

21778 .49

617753270

120

321864 590

617756841

121

32187221

617755222

122

32178587

617751550

1751

25

Kauno g.
45

123

32173375

8177562 58

124

321741,95

6177570,04

125

321781,19

BAT7477 44

126

32176427

17748902

127

321726,68

617755561

1851

g3

455

32140965

6177466 42

321540,70

8177521.87

457

321538,55

8177532 40

458

321560 48

§177543,10

321550,86

B1775656.35

B1

321562 97

6177572,08

32156517

B177566,80

454

321636,62

6177596.80

128

32167241

6177515,54

128

321636,95

617750054

133

321677,35

817740380

32154908

B177315,08

186

321528 11

B177303,92

185

32149382

617738421

184

321482,25

8177379,30

183

32147026

B177374,21

182

32143523

8177359,28

459

321408,74

6177420,00

480

32142548

6177427,87

42230

Gyvenamosios
teritorijos.
DaugizaukSay ir
aukitybi-niy
gyvenamujy
namy statybos.
G2

| Esa- | Esa-

mas mas

Esa-
mas

Farmuo-
jamas
sklypas
Sarvilu-
tai:

203

27

Kauno g.
41

134

321615,57

6177487,01

1358

42163131

6177493.43

136

321670,62

6177400,56

137

321854 88

B177394,25

1711

28

Kauno g.
394

138

321580,12

B61775681,49

139

321608 48

B177568,29

140

32161647

B6177550,49

141

32162068

B177552.28

142

32162427

6177543,81

143

321821,55

B177542,66

144

321624,63

6177535,38

145

321509,29

617752384

146

32158408

617753623

147

321559.84

6177538.61

28

Kauno g.39

148

32154537

617753233

148

321561,16

B177538.90

150

321600 65

B177446.27

151

321584 .08

617743959

1723

33

Kauno g.
a5

321542 44

617737208

166

321609.96

617742518

167

321636.05

B177391,62

168

32154875

6177354 87

1745

Kauno g,
33

1689

32149375

6177401,85

321508 35

B177408,69

i

32154863

172

321532 87

B6177316,12

6177309,50

1708

35

Kauno g.

173

321450,90

617746106

174

321544 02

B177500,52

175

321550 66

B177484,85

176

321457 66

B177445,44

1720

36

Kauno g.
28

177

32141425

6177485,90

178

3214285 83

617747256

178

32146518

B177380,46

180

321453.66

G177373,60

1700

Sklypo dalims privalomieji

nenustatomi

refkalavimai

Teritorija
pastato
aptama-
wimui
{sklypo
dalys}

461

321138.73

6177315,

462

321174.88

B177330,38

483

3211885,83

6177304,04

464

321304,69

6177353681

465

321295,88

61777382

459

321408,74

617742000

46326

Gyvenamoslos
teritonjos.
Daugiaauksaiy Ir
aukstybi-niy

gyvenamujy
namy slatybos

Esa-
Mmas

Esa-
mas

Esa-
mas

Formuc-
jamas
sklypas
Senvitu-
tai:




182

32143523

617735829

181

32140729

6177347 30

180

32141244

6177334 .92

188

32144309

6177262,27 |

32144881

6177248,39

193

321442 24

6177234 19

194

32142661

617722750

466

32128012

B177125,83

234

32127714

6177131,65

321272 87

617714183

221

321236,95

6177228,27

233

321203,38

B177222 27

321156,06

6177214,24 |

467

321135.04

617726549

468

32115642

B177274,55

| aig2

203

a8

Kauno g.

191

32138735

6177320,60

192

32140288

B177327,28

183

321442,24

6177234,19

321426,61

617722759

1714

Kauno g.
23A

195

321334,16

B177377.58

186

321392 63

617740212

197

32139954

617738539

321341,08

617736085

1148

40

Kauno g,
23

199

321302,94

6177372,02

321318,71

5177378.61

201

321357.85

617728543

321341,95

6177278 .87

1722 |

Kauna g.
19

213

321284,56

6177188,88

214

32140110

B177247,73

216

321408,30

B177231 24

218

321281,76

617718238

2274

44

Kauno g.
17

217

321234, 18

6177234 86

218
219

321251,15
321290,10

6177241.81
B177149,16

32127287

6177141.83

221

32123695

B177228,27

1864

45

Kauno g.15

222

321188,79

B177289,26

223

321282 51

8177328 64

224

321288,13

B177312,80

32118542

6177273,50

1737

48

Kauno g.
13

226

32114462

B177316,15

227

32116030

6177322,83

321188,35

§177230,14

229

32118368

617722342

1715

Sklypo dalims
nenustatomi

privalomiajl

raikalavimal

Teritorija
pastato
aptarna-
virmi
{sklypo
dalys)

85

489

320857,09

313

32031917

6177176,08

6177201,76 |

312

320393,70

6177150,67

an

32084273

6177150,02

310

3209583,51

B177152,04

304

321031 47

B177169,74

32104925

6177206,59

321049 11

6177210,25

306

32104182

617722773

| 487

32113504

B177265,49

232

321156,08

6177214,24

231

321146,77

8177202 52

230

321140,03

6177192,44

237

32114214

17718651

235

32115527

617715287

235

J21186,74

6177073,08

254

321180,62

617706322

321163.33

B177046,02

470

321046,58

B176962,04

471

321011,06

6176944 52

472

32095824

6177069,98

473

220810,67

6177048 8D

46414

Gyvenamosios
teritorijos.
DaugiaauksEiy ir
aukatybi-niy
gyvenamujy
nami} statybos,
GiG2

Esa-
mas

Esa-
mas:

Esa-
mas

Formuo-
|amas
skiypas
Sarvitue
tai;

202

203

50

Kaunog 9

251

421127,29

617713245

252

32113994

G177137.68

Sklypo dalims privalomieji

nenusiatomi

reikalavirmal

Teritorija
pastalp |




253

321146,13

B177135,73

254

321180,62

6177053,22

255

321163.33

B177046,02

51

Kauno g T

321049 85

617719082

257

32106484

6177197.20

258

321100,80

B8177110,69

259

321083 40

617710336

260

32104837

6177187.59

1766

55

Kaunog. 3

276

321022,71

617701782

277

321139,79

B177066,61

278

32114676

6177049,82 |

32102966

B177001.14

2293

56

Taikos pr:
59

320861,67

6177074 41

281

32098405

B177077.05

32007764

617708279

32102640

E176065,85

321008,78

B176858,80

2277

57

Talkos pr.

87

32092990

B177100,79

321016,38

6177145,72

32102181

8177133,22 |

321019,07

B177126,55

320837,15

B177082.53

1743

59

Talkas gr.
85

320864 18

6177168,29

320868,75

B177174,18

320881,04

6177179,34

320929 ,65

817706234

320017,97

6177057 50

320008,79

617706017

2493

aptama-
Vi
(sklypo
dalys}

320783,90

B177360,56

32084585

B177378,45

320838,52

6177395,18

320856,03

8177402 81

474

320863,74

617740579

475

320870,57

G177366,80

364

32100817

617744645

365

321026 54

6177453,76

32108281

B177367,59

476

32107322

617733533

47T

321089,09

B177302,98

336

32104231

6177282 32

337

321024, 85

6177275.03

305

321022,44

B177275,06

304

321018.81

6177274,30

303

3200879,18

617725701

302

320976,33

6177255 64

|

301

320814 02

617722926

320008,77

G177227 16

314

320910,29

6177222 80

313

32091917

8177201,78

469

61

Taikos pr.
51

320857,09

6177176,08

43312

Esa- | Esa-
mas

Esa-
mas

Gyvenamosios
teritorijos.
DauglaaukEEhy ir
aukStyhiniy
gyvenamujy
namiy statybas,
GlG2

Formuo-
jamas
sklypas
Servilu-

315

320883,28

6177241, 21

316

320869,95

817727801

7

32097722

6177260,68

318
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67 | 342 | 32079741 | 6177344 38 | RO8
Talkos pr. | 343 | 32081583 | 6177352,03
41 344 | 320823,76 | 6177333,03
345 | 320828,13 | 8177334,85
346 | 320831,67 | 6177325,36
347 | 320828,98 | 6177325.24
348 | 32083193 | A177318,18
349 | 320807,18 | 6177306.45
350 | 320801,65 | 6177319,28
351 | 320806,67 | 6177321,37
69 359 | 32088592 | 6177377,24 | 2272
P.Komunos | 360 | 320098,77 | 6177424,71
g8 361 | 321003.97 | 6177423 65
362 | 321009,78 | 6177409,80
363 | 320892,50 | 6177360,65
70 364 | 321009,17 | 617744645 | 1759
F.Komunos | 365 | 321026,54 | 6177453,76
g.10 366 | 321062,81 | 6177367 59
367 | 321045 50 | 6177360,29
5 P.Komunos | 23 | 32160584 | B177793,77 | 2950 | Komercinés Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
g. 24A 24 | 321655,80 | 617781512 paskirties objekty | mas | mas | mas | skiypas
25 | 321658,61 | 6177813,22 teritorijos. Servitu-
| 26 | 321658,80 | 6177808,07 Prakybos, tai:
27 | 321846,53 | 6177802,84 paslaugy ir 102
28 | 321640,13 | 6177796.59 pramogy objekty 103
29 | 321662,16 | 6177802,09 statybos. 202
30 | 32165961 | 6177808,05 203
31_| 321665,34 | 6177810,49 KA
32 | 321868,15 | 6177811,67
33 | 32167348 | 6177813,90
34 | 32168900 | 6177776,58
35 | 32163652 | 6177754,70
36 | 321613,09 | 6177777,50
6 P.Komunos | 27 | 321646,53 | 617780284 | 96 InZinfrastrukidros | Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
g. 248 26 | 32165880 | 6177808,07 | teritorijos. Susi- mas | mas | mas | sklypas
37 | 321658,93 | 617780776 siekimo Ir inZine- Servitu-
30 | 321859,61 | 6177808,05 riniy karm-juy tai:
20 | 321662,16 | 6177802,08 aptarmavimo ob- 102
28 | 321649,13 [ 6177796,50 jekiy statybos. /11 103
7 F.Komunos | 24 | 32165580 | 617781512 | BO InZinerings Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
g.26 T 38 | 32166502 | 8177819,05 infrastruktiros mas | mas | mas | sklypas
32 | 321668,15 | 6177811,67 teritorijos, Servitu-
31 | 321665,34 | 6177810,49 Susisiekimo ir tal;
30 | 321659,61 | 617780805 inZineriniy kom-jy 102
37 | 321658,93 | 6177807,76 aptarnavimo 103
26 | 321658,80 | 6177608.07 objekly
25 | 321856,81 | 6177813.22 statybos. /1
11 | Siltespl 4 | 51 | 321687,01 | 6177883,78 | 2835 | Gyvenamasios Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
52 | 32171620 | 6177806,98 terilorijos. mas | mas | mas | skiypas
53 | 321757,20 | 617783280 Daugiaaukséiy ir Servitu-
54 | 32171655 | 617781593 aukEtybiniy gyve- tai:
NEMY namL 102
statybos. GIG2 103
12 | Silutespl. | 55 | 32173570 | 6177823,85 | 1640 | Visuomeninés 12 04 (12 | Fomuo-
56 | 32176146 | 6177834 81 teritorijos. sklypas
57 | 32178358 | B177805,02 Administraciniy
| 58 | 321734,99 | 617778461 pastaly statybos
58 | 32172551 | 6177807,19 VN1
13 | Silutéspl. | B0 | 321751,36 | B177785,11 | 1891 | Visuomeninés 12 |04 |12 | Formuo-
48 61 | 321787.08 | 6177800,35 paskirties terito- jamas
62 | 32181323 | 6177765,45 rijos. Administra- sklypas
63 | 321767,35 | 617774550 ciniy pastaty
statybosV/V 1
15 | Silutés pl 74 | 32152620 | 6177623,99 | 7421 | Komercinés Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
14,16, 16A | 756 | 321636,06 | 8177660,39 paskirfies objekty | mas | mas | mas | sklypas
76 | 321650,74 | 617/635,08 teritorijos. rvitu-
| 77 | 321636,98 | 6177628.93 Prekybos, tai:




78 | 321636,03 | 6177625.17 paslaugy ir 102
79 | 321645,13 | 6177600 44 pramogy objekty 103
80 | 32158517 | 6177586,80 statybos,
81 | 32156297 | 6177572,09
82 | 321550,66 | 6177568,35 K/K1
20 | Kauno g. 100 | 321803,05 | 6177594,30 | 1099 | Gyvenamosios 16,5 | 0,4 1.4 | Fermuo-
48 101 | 32183326 | 617760657 teritorjos. jamas
102 | 321836,31 | 617759947 Daugiaaukséiy ir sklypas
103 | 321842,10 | 8177585,78 aukstybiniy Servitu-
104 | 32184624 | G177576.00 gyvenamujy tak:
105 | 321815,28 | 5177563556 namy siatybos. 102
G/G2 103
21 | Kauno g. 102 | 321836,31 | 617768947 | 109 InZinerinés Esz- | Esa- | Esa- | Formuo-
498 106 | 321843.43 | 617760213 infrastruktiros mas. | mas | mes | jamas
107 | 321848,31 | 6177589,75 teritorijos. skiypas
108 | 321848,58 | 6177589,18 Susisiekimo ir Servitu-
100 | 321847,70 | 6177588,83 inZineriniy tal;
110 | 321848,01 | 6177588,18 komunikacijy 102
111 | 32184763 | 177588,03 aptarnavimo 103
103 | 321842,10 | 6177585,76 EIWWWW-
22 | Katno g. 107 | 321848,31 | 617758975 | 50 InZinerinas Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
447 112 | 321854,01 | 6177581,85 infrastruktiros mas | mas | mas | jamas
113 | 32185703 | 6177584.43 teritorijos. skiypas
114 | 321850,31 | 6177581,50 Susisiekimo ir Servitu-
111 | 321847683 | 6177588,03 L";tmun&w ﬁ;::a
110 | 321848,01 | 6177588,18 mun
109 | 321847.70 | 6177588,83 aptarnavimo 103
108 | 32184858 | 6177589,18 maﬁtun‘»ﬂwbm
26 128 | 321636.95 | 617750054 | 10212 | Visuomeninas Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
Kauno g. 120 | 32167241 | B177515,54 paskirties mas | mas | mas | jamas
43 130 | 321710,38 | 6177531,33 teri ; sklypas
131 | 321704,28 | 8177548,25 Administraciniy Servitu-
127 | 32172688 | 6177555 81 pastaty statybos tai:
126 | 321764,27 | 6177469,02 102
132 | 321765,76 | 6177465,43 Vivi 103
| 133 | 321677,35 | 6177403.80
30 | Kaunog. 152 | 321568,94 | 617742969 | 1128 | Gyvenamosios 165 |04 14 Formuo-=
a7 153 | 32160236 | 617744347 teritorijos. jamas
154 | 321804 67 | 617743764 Daugiaauk&éiy ir sklypas
155 | 321609.96 | 6177425,18 alikatybi-niy Servitu-
156 | 32161428 | 6177414.77 gyvenamujy tai:
157 | 321580,92 | 6177400,74 namy statybos. 102
GIG2 103
31 | Kauno 154 | 321604,67 | 617743764 | 92 In&infrastrukidros | Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
g.37B 158 | 321610,90 | 5177440,28 teritorijos. Susi- mas | mas | mas | sklypas
160 | 321616,19 | 6177427,88 siekimo ir inZine- Servitu-
155 | 321609.96 | 6177425,18 riniy kom-jiy tal;
aptarmavimo ob- 102
[ekiy statybos 111 103
32' | Kauno g. 160 | 32161619 | 6177427.88 | 50 InZinfrastrukilros | Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
arT 158 | 321616,00 | 6177428 31 teritorijos. Susi- mas | mas | mas | jamas
162 | 321621.15 | 617743048 slekimo I inZine- sklypas
163 | 321624,41 | 6177422,67 riniy kom-ju Servitu-
164 | 321618,70 | 6177420,57 aptamavimo ob- tai:
161 | 321615,58 | 6177427 62 jekty statybos 111 jlgg
37 | 181 | 321407,29 | 6177347,39 | 9202 | Visuomeninés Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
Kauno g 182 | 321435,23 | 6177269,29 paskirties mas | mas | mas | jamas
2F 183 | 32147026 | 6177374.21 taritorijos. sklypas
184 | 321482 25 | 6177379,30 | Administraciniy Servilu-
185 | 321483,82 | 6177384,21 pastaty statybos tai:
186 | 321528,11 | 6177303,92 102
187 | 321462.01 | 6177257,16 VA 108
188 | 32144881 | 6177248,39
| 180 | 321443,00 | 5177262,27
190 [ 32141244 | §177334.93 |
41 | Kaunoq. 203 | 32132284 | 6177266,30 | 1201 | Gyvenamosios 16,5 | 035 | 1.2 Formuo-
21 204 | 321358.03 | 617728123 teritorijos. jamas




[_ 205 | 321365,08 | 617726422 | Dauglaaukseiy ir sklypas
| 206 | 32138554 | 617726312 aukatybi-niy Servitu-
207 | 321364 41 6177262 64 gyvenamuyjy tai:
208 | 321367,83 | 6177254.33 namy statybos. 102
209 | 321368,81 | 617725171 GiG2 103
210 | 32133404 | 6177236,92

42 | Kaunog. 205 | 321365,08 | 6177264,22 | 77 InZinfrastrukliros | Esa- | Esa- | Esa- | Esamas

21T 211 | 321370,96 | 6177266 66 leritorijos. Susi mas | mas | mas | sklypas
212 | 321374,94 | 617725728 siekimo i inine- Servitu-
208 | 32136782 | 6177254.33 riniy kom-jy tak:
207 | 32136441 | 617726264 aplarnavimo ob- 102

= 206 | 321365,54 | 617726312 jekty statybos. /11 103 0

47 230 | 321140,03 | 6177152.44 | 12653 Visuomenings Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
Kauno g, 231 | 321146,77 | 6177202 52 paskirties mas | mas | mas | jamas
11 232 | 321156,06 | 6177214,24 teritarijos. sklypas

233 | 32120339 | 6177222,27 Administraciniy Servitu-
221 | 321236,95 | 617722827 pasiaty statybos tai;
220 | 321272,87 | 617714193 102
234 | 321277,14 | 6177131.65 VA 103
235 | 321186.74 | 6177073,08

| 236 | 32115527 | 6177152,87

237 | 321142 14 | B177186,51

48 238 | 321063,07 | 6177234,08 | 3358 Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
Kauno g. 238 | 321114,54 | 617725490 teritorjos, mas | mas | mas | sklypas
8A 240 | 321136,53 | 6177202,38 Daugiaaukdiy ir Servitu-

| 241 | 321127 47 | 6177198,72 aukstybi-niy tai:
242 | 321108,24 | 5177190,84 gyvenamujy 102
243 | 321112,24 | 6177182.33 namy statybios. 103
244 | 32108546 | 617717544 GGz

245 | 32109282 | 6177174,36

| 246 | 321089,88 | 6177181,26

247 | 321086,18 | 6177170,74

49 | 244 | 321085 46 617717544 | 1687 | Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
Kaunp g. 243 | 321112,24 | 6177182.33 teritorijos. mas | mas | mas | skiypas
9B | 242 | 32110824 | 6177190.04 Daugiaauka&iy ir Servitu-

241 | 321127 47 | 6177198,72 aukStybi-niy tai;
248 | 321148,00 | 6177146.60 gyvenamujy 102
249 | 321140.25 | 617714311 namy statybos, 103
250 | 321105,16 | 6177151,84 GiG2

52 261 | 321055,56 | 6177085,75 | 1146 Gyvenamosios 165 |04 [14 | Formuo-

Kauno g. 5 | 262 | 321088.21 6177089,60 | teritorijos. jamas
263 | 321091,24 | 617700234 Daugiaaukséiy ir sklypas
264 | 321096,74 | 6177079,77 aukstybi-niy Servilu-
265 | 321100,94 | 6177070,31 gyvenamujy tai:
266 | 321067,33 | 6177056,08 namy statybos: 102

= GIG2 103

53 263 | 621091,24 | 6177082,34 | 91 InZinerinés Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
Kaunog. | 267 | 32106751 6177085,08 | infrastruktiros mas | mas | mas | sklypas
58 268 | 32110247 | 6177083 .40 teritarijos, Servitu-

269 | 32110281 | 6177082,62 | Susisiekimo ir tai:
270 | 32110221 | 617708237 inZineriniy 102
271 | 321097,02 | §177080,27 komunikacijy 103
272 | 32108715 | 6177079,65 aptarnavimo

264 | 321096,74 | 6177079,77 ﬁﬁﬂmﬂwwm-

54 268 | 32110247 E177083.40 | 47 Ind.infrastruktiros | Esa- | Esa- | Esa- Formugo-

Kaunog. 273 | 321107,42 | 6177085,53 teritorijos, Susi- mas | mas | mas | jamas
274 | 32111051 | 617707824 siekimo ir inZine- sklypas
275 | 321105,00 | 6177075,83 | finiy kom-jy Servitu-
270 | 321102,21 | 6177082,37 ﬁrm “F“m ’f&é
269 | 321102,81 | 6177082,62 I B,

B8 280 | 320909,78 | 817702117 25 Komercings Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
Talkos pr. | 297 320914,39 6177023,00 paskirties objekty | mas | mas mas | jamas
554 292 | 320016,32 | 617701848 teritorijos, Preky- skiypas

293 | 320911,70 | 6177016,55 bos, paslaugy ir Servity-
pramogy objekhy tai:102
statybos. K/K1 103

&0 300 | 320008,77 | 6177227,16 | 11635 | Visuomeninés Esa- | Esa- | Esa- | Farmuo-

Taikos pr. | 309 320914,02 | 6177220,26 paskirties | mas | mas | mas | jamas ]




53 302 | 320076,33 | 617725564 teritorijos, skiypas
303 | 320979,18 | 8177257,01 Administraciniy Servitu-
04 | 32101891 | 6177274,30 pasialy statybos tal:
| 305 | 321022,44 | §177275,06 102
306 | 32104182 | 6177227,73 VIV1 103
307 | 32104911 | 17721025
308 | 32104925 | 6177206.59
309 | 32103147 | 617716954
310 | 320993.51 | 6177152,04
311 | 32084273 | 17715002
312 | 32093970 | 6177150,67
313 | 3200819,17 | 6177201,76
1. 314 | 320810,20 | 6177222,80 | ,
83 325 | 320889.91 | 6177298,60 | 1921 | Komercines Esa- @ Esa- | Esa- | Esamas
Taikospr. | 326 | 32090882 | 6177308,67 paskirtiesobjekty | mas | mas | mas | skiypa
47 327 | 320905,95 | 6177313.46 teritorijos. Servitu-
328 | 32092940 | 6177323.37 Prekybos, tai:
329 | 320047,77 | 6177281,26 paslaugy ir 102
330 | 320813,25 | 617726607 pramagy objekiy 103
331 | 320010,76 | 6177272,29 statybos.
332 | 320003,07 | 6177268,92 KIK1 _
64 332 | 320903,07 | 817726882 | 54 InZinfrastruktiros. | Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
Taikos pr. | 331 | 320910,76 | 6177272,29 teritarljos. Susi- mas | mas | mas | jamas
47T 330 | 320013,25 | 6177266,07 siakimo ir in. sklypas
333 | 32000573 | 6177263.02 kom-ju aptarna- Sarvitu-
vimo objekty tai:
statybos. /11 - 103
68 | Takospr. | 352 | 320763,65 | 6177398,09 | 4129 | Komercines Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
38 353 | 32080718 | B177416,77 paskirties objekty | mas mas | mas | jamas
354 | 320843,93 | 617743235 teritordjos. sklypas
355 | 320856,03 | 617740261 Prekybos, Servitu-
356 | 320838,52 | 6177395,19 pasiaugy ir tai:
357 | 32084565 | 6177376.45 pramogy objekty 102
358 | 320783,80 | 6177350,56 statybos, K/K1 o 103
71 368 | 320776,67 | 617748748 | 1423 | Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
P.Komunos | 360 | 32080900 | 6117502,37 leritorijos., mas | mas | mas | jsmas
g.2 370 | 320821,15 | 8117475 41 Daugiaauk&&iy ir skiypas
371 | 320818.38 | 6177474 03 aukstybi-niy Sarvitu-
372 | 320819.67 | 6177471,08 -gyvenamujy tai:
373 | 320818,65 | 6177470,70 namy statybos. 202
374 | 32082234 | 6177462.13 GiG2 203
375 | 320793 46 | 617745054
72 389 | 320809,00 | B177502.37 | og4 Komercinés Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
P.Komunos | 376 | 320825,83 6177510,00 | paskirties objekly | mas | mas | mas | jamas
g.2A 377 | 32083597 | 8177487,13 taritorijos. sklypas
378 | 320845,14 | 617748831 Prekybos, Serviltu-
379 | 320851 48 | B177473,80 pasfaugy ir tai:
374 | 32082234 | 617746213 pramogy objekiy 202
373 | 320818,65 | 6177470,70 statybos. 203
372 | 320819,67 | 617747106 KIK1
371 | 320818,38 | 6177474,03
370 | 320821,15 | B177475,41
73 376 | 320825,83 | 6177510,00 | 4281 | Komercinas Esa- | Esa- | Fsa- | Esamas
F.Komunos | 380 | 320810,37 | 6177547,07 paskirties objekty | mas | mas | mas | Skiypas
g4 381 | 320026,59 | 6117514,25 | teritorijos. Servilu-
382 | 320895,02 | 6177501,73 Prekybos, tai;
383 | 320877.68 | 6177494 84 pastaugy ir 202
384 | 320881,80 | 617746528 pramogy objekiy 203
385 | 320861,37 | B177451.77 statybas.
379 | 320851,48 | 6177473,80 KKl
378 | 32084514 | 5177488 31
- 377 | 320835,97 | 6177487.13
T4 382 | 320895,02 | 6177501,73 | 1703 | Gyvenamosios Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
P.Komunos | 381 | 320826,58 | 6177514,25 teritorijos. Dau- mas | mas | maz | Jamas
9.8 386 | 320645,98 | 6177460,23 giaaukadiy ir sklypas
387 | 32091746 | 6177453,25 aukstybiniy gyv,. Servitutai:
namy statybos. 202
GiG2 203




5] 386 | 32081847 | 6177563,63 | 2482 | Visuomeninés 12 03 08 Formuo-
P.Komunos | 389 | 320072,05 | B177577.56 paskirties 1-jos. jamas
g. 84 390 | 320950,26 | 617753780 Administrac.pas- sklypas
| 391 | 320038,70 | 6177515,76 taty tatybos.ViV1
76 389 | 320972,05 | BAT7577.66 | 11335 | Visuomeninés Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
P Komunos | 392 | 32105902 | 617761616 paskirties mas | mas | mas | sklypas
g. 12 393 | 32110763 | B177504 22 teritorijos.
394 | 321000,04 | 6177496 87 Administraciniy
395 | 321080,05 | 617749286 pastaty statybos
396 | 321022,03 | 6177468.96 VIV
Fi i 385 | 32108005 | 6177492 86 | 137 Int.infrastruktdros | Esa- | Esa- | Esa- | Esamas
P.Komunos | 394 | 321080,04 | 617749697 teritorijos, Susi- mas | mas | mas | sklypas
g. 12T 397 | 321095,01 EI?_]_MEE,EE siekimo Ir ind. Servitu-
388 | 321085,08 | 8177481 10 kom-juy aptarna- 1ai:
vimo chjekiy 102
statybos. |11 103
78 | PKomunos | 392 | 321058,02 | §177616,16 | 18535 | Visuomeninés 12 0,03 | 0,09 | Formuo-
a. 14 399 | 321133,13 | 517764913 paskirties jamas
400 | 321134.28 | 617764654 teritorijos. skiypas
401 | 321151,50 | 61 7760531 Administraciniy
402 | 321187,93 | 6177621,14 pastaty statybos
403 | 32124918 | 6177486,20 Vv
404 | 321200,29 | G177480,57
405 | 321194,54 | B177485,27
406 | 321167.02 | 817749450
407 | 321161,87 | 6177495,37
408 | 32113903 | 6177484 48
409 | 321117.39 | B177481.87
383 | 321107,63 | 6177504,22
79 | P.Kemunos | 399 | 321133,13 | 61776849,13 | 38545 | Visuomenings 12 025 | 0.8 Formuao-
. 16A 410 | 321223.21 | 617772041 paskirties jamas
411 | 32132505 | 617772511 teritorijos. sklypas
412 | 32133640 | 817769848 Administraciniy
413 | 32135707 | 6177650,02 pasiaty statybos
414 | 321358,11 | 6177647,56 ViV
415 | 321359,24 | 61776848,08
416 | 32136292 | 5177647 BA
417 | 32136558 | 6177645,00
418 | 321388.156 | 6177593 .43
418 | 321405.00 | 6177554.84
420 | 321408,09 | 6177544 B3
421 | 321256,04 | 6177521,50
422 [ 321349,60 | 6177500,13
423 | 32133587 | 6177488.63
424 | 32131444 | 617747411
425 | 32128886 | 617746776
426 | 321254 27 | B1T7472.41
403 | 32124818 | B177488,20
402 | 321187,93 | 6177621,14
401 | 321151,50 | 6177605,31
400 | 32113428 | 6177646,54
B0 | P.Komunos | 410 | 321323.21 | 6177729.41 | 19713 | Visuomeninés 12 0,15 | 045 | Formug-
g. 16 427 | 321463,02 | 6177790,24 paskirties jamas
428 | 321464,45 | 6177786,39 teritarijos. sklypas
4290 | 321501,28 | 617769817 Adminigtraciniy
430 | 321464 96 | B1T7681,05 pastaty statybos
431 | 321476,50 | 617764545 Vivi
432 | 321453,28 | B177631.76
418 | 321388,15 | 6177583 .43
417 | 32136558 | 6177645,00
416 | 321362.99 | 6177684780
415 | 321359,24 | 6177648.08
414 | 321358,11 | 617764756
413 | 321357.07 | 6177650,02 |
412 | 32133640 | 6177608,48
411 | 321325,05 | 6177725,11
87 467 | 320810,57 | 6177049,80 | 7183 | Bendro naudoji- | Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
466 | 320958,24 | 6177060,98 mas | mas | mas | jamas

10




455
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6176822,06
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395

321080,05

517749286

398

321085,08

E177481,10

ag7

321095,01

617748536

321090,04

617749687

383

321107 63

6177504 .22

409

321117,39

6177481.97

408

321138,03

B177484 48

407

321161.87

617749537

32116702

6177494,50

405

32119454

817748527 |

404

321209.29

68177480 ,57

321249,18

6177486.20

426

32125427

617747241

425

321288 86

B177467,78

424

321314,44

B177474 11

423

32133587

G177488,63

422

321348 60

6177500,13

421

J21256,04

6177521,50

420

B177544.63

419

321409,08
321405,00

6177554 84

418

321388,15

6177583 .43

432

321453 .28

G177631,76

431

321476,50

617764545

32148913

617760877

321494,35

6177588,07

32149676

8177589,92

32153436

B6177804.74

321550,66

6177566,35

321560.48

6177543,10

321538,556

617753240

321540,70

617752187

321408 65

517748642 |

321425 48

6177427 .87

32140874

6177420,00

32120588

B177373.62

321304 69

6177353 61

321186 83

G177304,04

32117488

6177330,39

32113873

5177315,31

321156 42

6177274.55

32113504

617762548

321041,92

8177227,73

32102244

8177275,06

321024 85

‘B177275,03

32104231

§177282,32

'321089.09

§177302,98 |

321073,22

6177335,33

32106281

8177367,50

365

3210286,54

B177453,76

321009,17

6177446 45

475

320870,57

6177388 .90

80767

Bendro
naudaojimo
leritorfjos.
Urbanizuaty
teritorijy vieSujy
erdviy,

B/B3

Esa-
mas

mas

Formuo-
jamas
sklypas

11



474 | 320863,74 | 617740579
355 | 320856,03 | 617740281
354 | 32084393 | 617743235
- 353 | 320807 18 | B177416,77
89 443 | 321637,66 | B1T76685,67 | 5654 | Bendro Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
442 | 3216084,24 | 5177688 48 naudojimo mas | mas | mas | jamas
441 | 321701,23 | B177690,63 teritorijos. skiypas
440 | 321758.07 | 6177701,80 Urbanizuoty
430 | 321759,80 | 817770181 :
438 | 321760,62 | 6177701,08 gﬁﬁ[ﬂwmmu
451 | 32177388 | 6177670,14 B/B3
450 | 32171348 | B177644,29
449 | 32171245 | B177647,09
448 | 321880,75 | 6177633,90
447 | 32167049 | 617763207
446 | 32163821 | 6177619,34
78 | 321636,03 | 817762517
77 | 32163608 | 6177628 93
76 | 321650,74 | 6177635,09
a0 481 | 320732,05 | 6177465,05 | 3728 | Inzinfrastruktiros | Esa- | Esa- | Esa- | Formuo-
3608 | 320776,67 | 6177487 48 teritorijos. Susi- mas | mas | mas | jamas
375 | 32079346 | 617745054 siekimo irink. sklypas
353 | 22080718 | 6177416.77 kom-juy aptama-
352 | 320763,65 | 6177398,09 vimo objekty
statybos.i/I1
SERVITUTAL

103 - Kelio servitutas — teisé vaZiuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis daiktas)

203 - Kelio servitutas — teisé vaZiuoti transporto priemonémis (tarnaujantis daiktas)
102- Kelio servitutas — teisé naudotis péséiyjy taku (viespataujantis daiktas)

202- Kelio servitutas — teisé naudotis péséiuju taku (tarnaujantis daiktas)

Paminklotvarkinial reikalavimal sklypui Nr. 76:

a) Teritorijos naudeojimo reZimas — riboto naudojime;
b} Senojo dvaro pastato apsaugos ir tvarkymo darbai vykdomi remiantis LR Nekilnojamo
kultdros paveldo apsaugos jstatymo 2-o straipsnio p. 34, 8-to straipsnio reikalavimas.
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MATEVIMA|

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177612

Y(LKS-94): 321734 m

Altitudé (LAS-07): 12,67 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-1 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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FIZIKIRIAL
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MATEVIMA|

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177625

Y(LKS-94): 321844 m

Altitude (LAS-07): 13,13 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-2 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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MATEVIMA|

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177553

Y(LKS-94): 321816 m

Altitudeé (LAS-07): 13,33 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-3 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177441

Y(LKS-94): 321494 m

Altitude (LAS-07): 9,77 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-4 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177402

Y(LKS-94): 321574 m

Altitudé (LAS-07): 10,72 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-5 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6177479

Y(LKS-94): 321602 m

Altitudé (LAS-07): 11,32 m

Data: 05/11/2021

Gr.CPTU-6 Grezinio gylis: 3,50 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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UAB ,Zeldyny vizija*“
Juridiniy asmeny registras. Kodas 302657040, Kagtony p. 7, LT-71228, Lekéiai, Sakiy r.
Mob. tel. 8 680 39 222, El. p. zeldiniai 1{@gmail.com

[ UAB "Skaitmeninis lapas" | 2022 - 05 — 09 Nr, 22-29K-06

ISVADA

DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY, PESCIUJY TAKU, PESCIUJU -
DVIRACIY TAKO KAUNO G. 45, 47, SILUTES PL. 18, 20, 22, 24 KLAIPEDOS MIESTE
REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMU ZELDINIU

Inventorizay

1)

3)

4)

5)

kad:

Minétoje teritorijoje vra 4 medziai. priklausantys 2 taksonams (/ priedas) ir | medziakriimis.

s aukiCiau minétu projekiu apimamus medZius, palima teigti

7 vietose toponuotraukoje atvaizduoty medZiy (ar kriimy) jau néra.

Med?#iy aukséiai jvairuoja nuo 13 iki 18 m (vid. 16 m), skersmenys — nuo 30 iki 34 cm (vid.
32 cm);

Vertinant medZiy biikle moksliniu pozitriu (3 baly skaléje). 2 medZiai yra geros, 2 vnl. —
patenkinamos biiklés. Viduting visy teritorijoje vertinty medziy biiklé — 2 balai. Vertinant
medziy bikle pagal ,.Zeldiniy atkuriamosios vertés jkaininose™ nurodoma biiklés vertinimo
(4 balais) metodika, 2 medZiai yra geros, 2 vnt, — patenkinamos bikleés;

Pagal ..Kriterijy, pagal kurivos medZiai ir krivmai, augantys ne misky iikio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgraso™ priedo 3.1 punkta, minétoje teritorijoje saugotini =12 cm
skersmens gyvi, nenulauzti medZiai’kamienai, tokiu bidu visi aptariami medZiai yra
saugotini:

Zeldiniy atkuriamoji verté paskaitiuota pagal ,.Zeldiniy atkuriamosios veriés jkainius™.

Direktorius i Julius Batkaitis

Nepriklausomas zeldyny ir Zeldiniy ekspertas




ZELDINIU INVENTORIZACLIOS DUOMENYS

I priedas

- Saugo
Nr. Riisis ]:1 3:' l:&- Pastabos pr?ell:r]l':‘.lené til:;m v’:_j::rf
B Berzas karpotasis | 17 | 34 | | S 408.,0
paZeistos Saknys,
2 Berzas karpotasis 18 |30 | 3 kamieno Faizdos,
medienos puvinys S 270,0 |
3 Liepa mazalapé 16 | 31 1 8 3720
" T kamieno Zaizdos,
. Lispermazaiaps ol Rl medienos puvinys s | 2790
5 Tuiéia vieta
6 Twicia vieta
7 Tuscia vieta
8 _ Tuidia vieta
9 Tuidia vieta
10| Gudobelé vienapiestée | 11 | 40 | 2 netinkamas genéjimas N
11 Tuscia viera
12 Tuséia vieta
Viso: 1.329.0
Pastaba: 1 - gera bikle, 2 —viduting, 3 - patenkinama, 4 — bloga, 5 — Lbloga, 6 - 2uves.  Vadovaujantis , Zeldiniy

atkuriamastos vertés jkaininose™ pateiktu bikiés skirstymu,

atitinkamai — nepatenkinama, 5 atitinkamai - bloga.

2-3 milsy nurodyta Zeldiniy biklé laikytina patenkinama, 4

S - saugotinas, N — nesaugotinas.
"Nustarant mediy saugotinumy - neatsidvelgta j antiemines br poemines komunikacifas bei fy apsaugos zonas,



AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY, PESCIUJY TAKY, PESCIUJY —

DVIRACIY TAKO KAUNO G. 45, 47, SILUTES PL. 18, 20, 22, 24 KLAIPEDOS MIESTE
REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMUY ZELDINIY PLANAS

M 1:800
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Nuorasas

Originalas siunc¢iamas nebus

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

UAB ,,Pastaty konstrukcijos* Nr.
El p. info@p-k.It I Nr.

DEL PROJEKTO EKSPERTIZES

Vadovaujantis 2022-05-17 Pagrindine sutartimi Nr. CPO211414, praSome atlikti statinio
projekto ekspertize:

Automobiliy stovéjimo aikSteliy, pésCiyju taky, pésciyjy-dviraciy taky Kauno g. 45, 47,
Siluteés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste rekonstravimo techninio darbo projektas.

Esminiams projekto sprendiniams pritariame.

PRIDEDAMA. Projektas bus iSsiystas el. pastu.

Vedii ——

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Juridiniy asmeny registre
Kodas 188710823




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Miesto tvarkymo skyrius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PROJEKTO EKSPERTIZES

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-05-24, (11.8E)-MD3-109

Adresatas

UAB "Pastaty konstrukcijos", Tilzés g. 170, Siauliai

Dokumentg pasira§é

Skyriaus vedéja N

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2022-05-23 15:19:27

Registratorius

Vyriausioji specialisté I

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2022-05-24 08:11:58

Dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jj atspausdines
darbuotojas

2022-05-24 atspausdino Vyriausioji specialiste ||| | | | | | |
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Liepy g. 11, LT-91502, Klaipéda [2023-04-21 Nr. GST-6216

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas 1 2023-04-21 praSyma Nr. GST-6216, nepriestarauja d¢l Siy objekty tiesimo / statybos
/ rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV:
inzineriniy tinkly ir  jiems | <l kV), lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai",
funkcionuoti biitiny statiniy | lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai", elektros
pavadinimas (-ai), riisis (-ys) tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV),

elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( [tampa, kV:
<1 kV), elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" (
Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO gatviy
apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"Gatviy apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: <I kV),
elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV:
<1 kV), elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" (
[tampa, kV: <1 kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(_ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** VieSo naudojimo inZineriniai tinklai Kauno g. 45,
Klaipéda

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZzymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el. AUMERH VEFITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t T

http://www.nzt.1t



susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti btiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 5211 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisickimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemée sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.



2023-04-21 PRASYMO NR. GST-6216 IéI_DUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Klaipédos miesto savivaldybé

Nacionalinés
Zemes tarnybos
prie Aplinkos
ministerijos

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, Klaipédos m. ir

padalinys, kuriam [Neringos skyrius

teikiamas
praSymas
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UAB "Vakary geodezija"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Bylos Nr.: 21/65758
Registro Nr.© 44/1768042 (Statiniai)
Adresas: Klaipédos m. sav. Klaipédos m.
Lapy skailius, 13

E REC
é"k e -{s:h\ SUDERINTA
KADASTRO ‘E Valstybes jmones Registry centro Klaipedos filialas
2 v 10 o Elekronini parasu pasires

jn’ /.y,f“ Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
L > Laiko Zyma: 2015-04-17 11:41:21

f
|



Bylos Nr.  21/65758
TomoNr. 1
Registro  44/1768042

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil. Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
N, Dokumento pavadinimas NE. Dats skait. | numeriai
| |Statinio planas "STATINIL) ISDESTYMO PLANAS" 2015-04-01 2 12
2 |Koordinatiy iniaradtis 2015-04-01 1 3
3 Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys 1K FORMA 2015-04-01 9 45
Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K g .
4 FORMA 201 5-04-01 2 6-7
- |Kelio vaZivojamosios dalies ir Zemes sankasos kadastro A4
5 14 nys 3K FORMA 2015-04-01 | g
Kelio sankryZy tiltu, viaduky,estakady, pralaidy autobusy
sustojimo ir poilsio ailk3teliySviesofory, kelio oro salvey
i |stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro 2015-04-01 2 g-10
duomenys 4K FORMA
Kelio atitvary, triukimo sienudiy, Zeldynu, peséiuy ir
7 |dviraiy wky, elekiros apSvienimo tinklo kadastro 201 5-04-001 2 11-12
duomenys 5K FORMA
Vidaus apvrafo lapy 12
Matininké i
L. P, v, o |
22-Bal-2015 Lapas 1 i |




[§déstymo schema

24455 - (144

24/55 - 054

Kadastro duﬂmeu:q. nustatymui naudots mediiaga: Klaipeda, Kauno ¢ kvanal
opografing nuptfacka M 1:500 (2007.01), sudaryia UAB "Darena”

UAB "_r;'ul'aka.ru ;ouﬂ:zljl"
Silutes pl. 21-14, Klaipeda, pm kodas 302614498
Kvalifikacijos padymejimo nr. 2M-M-1856

Piasi

Dircktorius G Sakalauskas
Manninke [ ]

LAD e
STATINIY ISDESTYMO PLANAS Awakard
_R__m = L_l"{‘ﬂlh: 71 1',] A
Klaipédos m. N ) o
- oy {17 :,‘//
Sudarytas pagal 2015-04-01 Infinerimio statinio et
kadastriniy matavimy duomenis | padyme)jimas plane 1k




I3déstymo schema

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

| X=h1T7T7700
=3217T00

24155 - D44

LIAB "Vakany geodezija®
Salutés pl. 21-14, Klaipeda, jm kodas 302614498

Fvalifikacijos patyménmo nr. 2M-MA 856
| - 3 =
% Pareigos V., pavarde P “Daa
\ Dirckionus G Sakal suskas ! 201 5-04-01
4 X ] . il ,.-——.:—
) Maminke | — PZ
\ - | __ i ot ‘.x._.:.‘,.-;.
% STATINIU ISDESTYMO PLANAS AV p
ETEEr UAB
= " by, Nakaru
\ Klaipédos m. eadezi '|-*il
5 '*LU J.'
\ * Sudarytas pagal 2015-04-01 InZinerinio Hﬂjum\\ .
A g kadasiriniu matavim duomenis | padvmeéiimas plane. | — 0




-Ubjﬂm [ [vadiavimas
Giatve
Kaimas {miestelis) [
| Miestas Klaipéda
Savivaldybe | Klaipedos m
KOORDINACIL ZINIARASTIS
Koordingtiy sistema - Koordinadiy sistema -
[l __ Kelioriba _Kelio ais . ]
Tatko Nr X ¥ | TaskoNr. | piStANOS X : ¥
1 6177474.83 32178206 1 0,000 617748054 321789.92
12 6177486 21 321777.20 2 0002 6177482 20 32178923 ,
13 #177500 &h 32177099 3 0.053 6177520 85 32176919
14 6177514 .86 321765.06 4 0.104 6177576.18 12174938
| 15 6177529 28 32175895 5 0152 617755727 321704 64
13 617754304 32175311 & 0.185 617758735 321691 67
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18 B177567.70 321742 66 8 0.226 6177624 93 121684 01
19 617756235 321730.11 g 0257 617763712 321712.5)
0 6177550 84 32170311 10 0289 6177649 37 | 3214022
1) 6177546.00 ‘ 32169835 I
2 6177563 46 321692 26 , |
n 617757792 321686 17 |
24 617758817 21681 86 .
| | 25 617759933 | 321677.26
2% 6177608 58 12167338 |
27 6177631 86 321683 97
% 6177655 05 | 321738 88
| 29 6177644 76 32174312
30 617764170 32173588 |
31 617763560 121721 42 ,
12 6177629 49 121706.97 |
33 | 617762338 321692 52 '
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1% 6177617.95 321682 98
(| = | 6177614.34 32168332
3% 617761245 321684 05
' 39 | 6177568 55 121702 41
40 6177564 82 321704.78 I
41 617756279 321707 84
41 6177562.46 321711.04
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43 6177573.57 321738 14
46 617757872 321750.22
47 6177569 60 121754 08 ,
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|
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|
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‘ 52 6177476.27 321783.79 |
[ L | |
.-"f_'__‘ y I
ﬁ
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1K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija", kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g 15

—

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
Adresas Klaipedos m. sav. Klaipedos m.

Pavadinimas [vafiavimas

Apragymas: [l gr.

[vaZiuojamasis kelias j Silutés pl. 20

nesudétingas statinys.

Unikalus Nr.  4400-3206-7260
Zyméjimas |k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2015-04-01

Kelias, kelio sudétinés dalys Mauto vienetas Kiekis
1 2 3
Vasiuoamon dalis 1k1 km 0,002
Vatiuojamon dalis 1kl kv. m 4
Vativojamoji dahs 1k2 km 0.287
Vaziuojamoii dalis 1k2 kv. m 1357 T
Automobiliy stovéjimo mkstele 1k3 kv.m 270
Automobiliy stovejimo aikStele 1k4 kv, m 214
Automobiliy stovéjimo aikStele 1k3 kv. m 212
Saligatvis 1k6 kv.m 547
Saligatvis 1k7 kv. m 131
Parengé Matininke i
WAL,
L \
; b wk L 0 |
N et

13-Bal-2015 16:30:10

*EeSTANRDAR"
Lapas 1 15 1



IK FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipedos m. Unikalus Nr.  4400-3206-7260
Zyméjimas |k
Pavadinimas [vafiavimas Paskirtis Keliy {gatviy)

Matavimy data  2015-04-01

Apradymas; [l gr. nesudétingas statinys.
[vaziuojamasis kelias j Silutés pl. 20

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vieneias Kickis
I 2 3
Automobiliy stovéjmo, poilsio aikstele kv.m 6OY6
Gatve km 0.289
Gatwi kv.m 1366
Pestiujy (dviradiu) takas kv. m 678

Parenge Matininke

HURRATNhm

10529040 &4 ¥
13-Bal-2015 16:30:10 Lapas 1 i8 |



Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveimniés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laokuvos g 15

Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)

2K FORMA

Adresas Klaipédos m. sav, Klaipédos m. Unikalus Nr.  4400-3206-7260
Zyméjimas
Pavadinimas [vatiavimas Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2015-04-01
Kelio reikimeé Kelio numeris
g g £ 5
g E - 3 | 5 2 £ =
= = L& . é E Tk = * = E o
Sz g < 3 Ez| 2 - e 2= v -] T
£ = |38 ¥ |25|%| 3 P olzg| 3% |8 E |3 | %
: EZ 2 = = sz = = z
23 § (2% £ |fs&|B| £ g g5 | £: [E| % |2 :
s 2 = £3 3 12| % g, % s £ 2 5 T
8 1 s |54 ¥ |£=|% s 2z |z £ B 2
3 g (PE ¥ | = : ZE <8 |= z £ s
z S £ = Z = g =
& - » -
3 2 =
1 2 3 4 5 [ T 8 9 10 ] 12 13 14
Vadiuojamoji dalis 1kl 2015-04-01 | 1-2 ] km 0.002 |NTK 2015-3.2.6| 388380 T 75 194 1 194
Variuojamoji dalis 1k2 2015-04-01 1 2-10 5 km D287 |NTK 2015-3.2.5] 541300 155000 75 3BRO0 [ IRBOO
Automobiliy stovejimo aiktele 1k3 | 2015-04-01 1 5 |kv.m 270 NTK 2015-3. 2.7 5031 13600 75 3400 | 3400

13-Bal-2015 16:30:10




1 p 4 5 1] 7 | L 10 11 12 13 14
Automobiliy stovejimo aikitele 1k4 | 2015-04-01 - 5 Jkv.m 214 NTK 2015-3.2.7| 5031 1080 T5 2690 | 2650
Automobiliy stovejimo aikStele 1k5| 2015-04-01 5 |kv.m 212 NTK 2015-3.2.7| 50,31 10700 75 2670 1 2670
Saligatvis 1k6 2015-04-01 17 5 fkv.m| 547 NTK 2015- | 40,55 22200 75 5550 i 3350
32.11
Saligatvis 1k7 2001 5-04-001 g-10 5 [kv.m 131 NTK 2015- 40,55 5310 75 1330 | 1330
32.11
Viso 218000 S4600 54600
Parengé Matininké AT
AN,
UAB
Nakaru i

13-Bal-20115 16:30:10

*10529D4048"

Lapas 2 i52




Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g 15

Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Unikalus Nr.  4400-3206-7260
Zyméjimas |k
Pavadinimas [vakiavimas Paskirtis Keliy (gatvig)

Matavimy data  2015-04-0]

3K FORMA

Kelio reildmé Kategorija Pagalbine Eismo juosty skaifius Dvi Kelio ilgis, km. 0.289
e # "
f Ruoko su vienodais kelio dangos ir Ruoito su vienodais kelio dangos ir E = £ g E - g |2 |8
sankasos plotiais ir tipais sankasos plofiais ir tipais pabaiga ‘E g 5 g| § = E = = H
i ; y ] FEEB ES
Kelio sudétinés atskaitos atskaitos _gn s&| § % gl 2 sS|EElES
dalies pavadinimas | taskai adyje S taSkai alyje s g % s | g% ; 2 | = 3 S8 ZE|: g
e x X v "““f km X Y |8 2|2 |2 [ |4 (22|
Nr. | o Nr. : & z
Vaziuopamoji dalis 1k1 1 0.000 | 617748054 | 32178992 | 2 | 0.002 | 61774822 | 321789,23 | 0.002 1973 11 4 Betono
. trinkeles
Vaziuojamojidalis 1k2 | 2 [ 0.002 | 61774822 32178923 | 10 | 0.289 | 6177649,37] 321741,22 | 0287 |1973) 11 3 A.Sfﬂl_lhetﬂ
e nis
- s~ . A
Parengé Matininké P = TN
uan AV
vakami | I1
QL (L [ ‘||'-l. / /:‘
\\\‘. ; --"f

13-Bal-20115 16:30:12




4K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas. Laukuvos g 13

Kelio sankryZy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir poilsio aiksteliy, Sviesofory, kelio oro
salygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

Unikalus Nr.  4400-3206-T260
Zymiéjimas 1k
Paskirtis Keliy (gatviy)

Adresas  Klaipédos m. sav. Klaipédos m,

Pavadinimas [vaziavimas
Matavimy data  2015-04-01
Kelio reikime
Atskaitos Centro koordinatés £ z 2 Kliaties RS
Kelio sudétinés duomenys alyje S8 : - i| E% % Kelio adinimas| £ E| 5| B §
dalies pavadinimas taiko ) ’ g E < == | = k- v pusé [P = 2EISE
Nr. b X ¥ : = e - ] £ e
| 1 3 4 5 6 7 5 9 1 11 12 13 | 14 | 15
Automaobiliy stovéjimo aikitelé 1k3 3 0.053 6177529,55 321769,19 1573 Asl’aljheinn kv. m 270 Kairé
i5
Automaobiliy stovejimo aikatelé Thd & 0.185 617758735 321691,67 1973 hsﬁ:.'l_lbr:lm- kv. m 214 Kairé
is
Automobiliy stovéjimo aikitelé 1k3 9 0,257 6177637.12 321712,51 1973 |Asfaltbeton kv. m 212 Kaire
s

90

*1 52 p40 "
Lapas |§2

13-Bal-2015 16:30:12
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5K FORMA
Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveines (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos g 13

—

Kelio atitvary, triukimo sienuéiy, Zeldyny, pés€iyjy ir dviratiy taky, elektros apSvietimo tinklo kadastro duomenys

Adresas Klaipedos m. sav. Klaipédos m. Unikalus Nr.  4400-3206-7260
Zyméjimas 1k
Pavadinimas |vatiavimas Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2015-04-0]
Kelio reikimé
| Ruoeko su vienodais kelio dangos ir Ruako su vienodais kelio dangos ir e g
sunkasos plofiais ir tipais pradiia sankasos plofiais ir tipais pabaiga == = - = g E Z =
atskaitos atskaitos E 5 g8 | £ 3 z z EIER- E ;
Kelio sudétinés duomenys koordinatés duomenys koordinatés ] = E - “E -E_-u E =] E = | B8
i ie e £ § < -l M s°|SelER 5| 2| 8
dalies pavadinimas : =2 = i = 8L E| E| B
z z = > 3| = S5|E538 g £ ¢
- : : , 7 =z | = = | = - -9
z | E X Y s | E X y C g 5 E-
2 E
1 2 3 4 5 6 7 & 9 1] 11 12 13 14 15 o | 17 |18 | 19 | 20
Saligatvis 1k6 1 |0.0001 6177480,54 [ 321789,92| 7 |[0D216| 61776153 | 32167949 | 1973 | Betono plyielés kv. m| 547 | Kaire
Saligatvis 1k7 B 02261 617762493 [ 32168401 | 10 [0.289] 6177649.37 | 32174122 | 1973 | Betono plyteles kv.m| 131 |Deginé

13-Bal-20115 16:30:12

L

1052904041 "
Lapas 1 152




Parenge

Matininké /

AN



L

KITU STATINIY JKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

Malmenys
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

] 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Egliskiy g.60, Egliskiy k., Vilniaus r.sav., [2023-03-09 Nr. GST-3589
Vilnius 13108, Lietuva '

DEL ATSISAKYMO ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS,
INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS
VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
iSnagringjes 2023-03-09 prasyma Nr. GST-3589, atsisako iSduoti sutikimg rekonstruoti Siuos objektus

valstybin¢je Zem¢je, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstelé",
inZineriniy tinkly ir  jiems | kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstele",
funkcionuoti bitiny statiniy | kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstele",
pavadinimas (-ai), riisis (-ys) kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstele",

kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstele",
kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikStele",
kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikstele",
kitas transporto tinklas "Automobiliy parkavimo aikStele",
elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( [tampa, kV:
<1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" (
Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros
tinklai" ( [tampa, kV: <1 kV), lietaus kanalizacija "Lietaus
nuoteky tinklai", lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky
tinklai", elektros tinklas "Gatviy apSvietimo -elektros
tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatviy
apSvietimo elektros tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Gatviy apSvietimo elektros tinklai" ( Jtampa, kV:
<1 kV), elektros tinklas "Gatviy apSvietimo elektros
tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatviy
apSvietimo elektros tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Gatviy apSvietimo elektros tinklai" ( Jtampa, kV:
<1 kV), nuoteky tinklas "Buitiniy nuoteky tinklai" (
Skersmuo, mm: 160-200 mm)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | NeZinomas Kauno g.29 , Klaipéda

adresas (-ai)*

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117 T
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el. BUMEAY VERTAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.It i

http://www.nzt.1t



Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-
ai)*
Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zzemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Atsisakymo i$duoti sutikimg motyvai:

Sutikimas yra iSduodamas statytojui, todél prasymas turi buti teikiamas statytojo vardu.
Taisykliy 8.1 punkte nurodyta, kad, kai tiesti susisiekimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti butinus statinius planuojama esamy statiniy ir jrenginiy (keliy,
magistraliniy dujotiekiy, aukstos jtampos elektros linijy ar kt.) apsaugos juostoje ar zonoje teikiamas
planas turi biiti suderintas su $iy statiniy ar jrenginiy savininku. Institucijy derinimg jrodantis
dokumentas pateikiamas LEIP priemonémis *.pdf formatu. Pateiktas planas nesuderintas su
inZineriniy tinkly savininkais, kuriy apsaugos zonoje yra planuojami tiesti inzineriniai tinklai. Pagal
patvirtintas Taisykles LEIP priemonémis Sutikimai yra iSduodami tiesti susisiekimo komunikacijas
ir inzinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius, Jisy prasomos rekonstruoti
automobiliy parkavimo aikstelés néra nei susisiekimo komunikacijos nei inZineriniai tinklai.

Sis sprendimas per vieng ménesj gali biti skundZziamas Lietuvos Respublikos vie$ojo

administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

1
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