PROJEKTO PAVADINIMAS:

Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos mieste automobiliy
stovéjimo aiksteliy, pésciuju taky rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos techninis darbo projektas
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UAB Skaitmeninis lapas
Imonés kodas: 304850593
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108
el. pasto adresas: info@digleaflt

STATINIO PASKIRTIS

Kiti inzineriniai statiniai, inzineriniai tinklai.

STATYBOS RUSIS:

Nauja statyba/Rekonstravimas

STATYBOS VIETA:

Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos m.

STATINIO KATEGORIJA:

Neypatingieji statiniai

STADIIJA:

Techninis darbo projektas

PROJEKTO NR.

DL-20-13-TDP-SK

TOMAS: I

DALIS: Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
LAIDA: @)

UZSAKOVAS: Klaipédos miesto savivaldybés administracija

At

Kvalifikacija relgos -~ Vardag Pavarde Parasas
Direktorius Romas Rasiulis 2023-04
At.Nr. 38561 |Projekto vadovas D.KuléSius 2023-04
At. Nr. 30364 |Projekto dalies vadovas Andrejus Chlebnikovas 2023-04

Vilnius 2023 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eli'!: Bylogésrﬁgéuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
a b o; d e

1 DL-20-13-TDP-BD 0] Bendroji dalis

2. | DL-20-13-TDP-S 0] Susisiekimo dalis

3. DL-20-13-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | DL-20-13-TDP-E 0 Elektrotechniné (gatviy aps8vietimas)

5 | DL-20-13-TDP-SK 0 ﬁﬁi%?;; gk;;ﬁisuojamosios kainos

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

c _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laidg, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir

kt. Kai byla (segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.

(e} 2023-04 Statybos leidimui, konkursui

Laida [I8leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

cigleaf

PATV.
DOK.NR.

Elpastasinfo@digleaflt

Egliskiy g.60,
Egliskeés,

LT-13108 Vilniaus .,
Imk. 304850593
Tel: +370 699 39087

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kauno g.45, 47, Silutés pl.18, 20, 22, 24 Klaipédos
mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciuju taky
rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos
techninis darbo projektas

38561 SPV-S D. Kulésius

PAVADINIMAS

00-Keliai, Gatves

Statinio projekto sudéties ziniarastis

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO

LAIDA

0]

TRUMP.

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACIJA

DOKUMENTO ZYMUO

DL-20-13-TDP-PSZ

LAPAS | LAPY
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STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

. Lapy . . Pastabo Lapo
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas
sk. s Nr.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
. Bylos (segtuvo) dokumenty
DL-20-13-TDP-SK-BSZ 1 0] o
sudéties ziniarastis
DL-20-13-TDP -SK-AR 1 O Aiskinamasis rastas
Suvestinis statybos kainos
DL-20-13-TDP -SK 1 0 .
apskaiciavimas
DL-20-13-TDP -SK 1 ] Objektiné sgmata
Lokaliné sgmata Nr. 1.
DL-20-13-TDP -SK 3 0]

Susisiekimo dalis

Lokaliné sgmata Nr. 2.
DL-20-13-TDP -SK 3 0 Elektrotechnikos dalis (gatviy
apsvietimas)

Lokaliné sgmata Nr. 3.
Elektrotechnikos dalis (AB

DL-20-13-TDP -SK 1 (0] )
ESO elektros tinkly
apsaugojimas)
Lokaliné sgmata Nr. 4.
DL-20-13-TDP -SK 3 (0] L . .
Nuoteky Salinimo tinklai
(e} 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida [S8leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Eg'?§k‘9 9.60, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
: gliskes, -
KVAL. dlgleaf LT-13108 Vilniaus ., Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos
B/é)I(VNR #mlk g?g%gg%%%w mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy, péssiuju taky
e el rekonstravimo ir Iieta_1u_s nuoteky ti_nklu naujos statybos
Elpastasinfo@digleaflt techninis darbo projektas
38561 | SPV-S | D.Kulesius STATINIONR IRFAYADILIAAS DOKUMENTO LAIDA
30364 | o °¥" | AChlebnikovas 00-Keliai, Gatves o
Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. . .
KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES S
LT ADMINISTRACLIA DL-20-13-TDP-SK.BSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

Statybos darby skaiCiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis aktualios
redakcijos (ty. 2021 m. 10 mén.) UAB "Sistela" parengtomis ir VI ,Statybos produkcijos
sertifikavimo centras® jregistruotomis kainos nustatymo |kainiais ir bendromis
rekomendacijomis, haudojant bendra Lietuvos ir Kanados jmonés UAB "Astera" programy
paketg ,Sgmatos Expert®. Programa naudojama pagal sutartj, sutartis yra testiné. Programa
uztikrina statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumg pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei
rekomendacijas.

Pagrindine duomeny baze sgmaty skaiCiavimui sudaro UAB ,Sistela® parengti darbo,
medziagy ir mechanizmy sgnaudy normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarko,
nuolat papildo, bei visus atnaujinimus registruoja skaiCiuojamyjy kainy rekomendacijy
registre (www.spsc.lt).

Statybos kainos apskaiCiavime numatyti ir jskaiCiuoti visi kaStai, patiriami procese:
tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, taip pat pridétinés vertés mokestis. Statybos kainoje
ivertinamos iSlaidos, apimancCios bendruosius statybos darbus, elektrotechnikos,
mechanikos, konstrukcijy jrengimo darby kompleksus.

Statybos darby skaiCiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis aktualios
redakcijos (ty. 2021 m. 10 mén.) UAB "Sistela" parengtomis ir VI ,Statybos produkcijos
sertifikavimo centras® jregistruotomis kainos nustatymo |kainiais ir bendromis
rekomendacijomis, haudojant bendra Lietuvos ir Kanados jmonés UAB "Astera" programy
paketg ,Samatos Expert”.

Programag naudojama pagal sutartj su UAB ,ASTERA" Nr. 191209P137 20191209, galioja iki
2022-12-31.

(e} 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida [S8leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Eg::gt‘élsg- 60, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dlglEEjF LT-13108 Vilniaus ., Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24 Klaipédos
B/é)I(VNR #”‘Ik g?g%gg%%%w mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy, péssiuju taky
e el rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos
Elpastasinfo@digleafit techninis darbo projektas
38561 | SPV-S | D.Kulesius STATINIONR IRFAYADILIAAS DOKUMENTO LAIDA
30364 | o °¥" | AChlebnikovas 00-Keliai, Gatves o
AiSkinamasis rastas
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. . .
KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACLIA DL-20-13-TDP-SK.AR 1 1




PATVIRTINTA: 1752,1721 tikst. €

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2023

Pareigos, vardas, pavardé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta 2023.04 kainy lygiu.

Kompleksas: Automobiliy stovéjimo aiksteliy, péséiyjy taky, péséiyjy - dviraéiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18,

20, 22, 24 Klaipédos mieste rekonstravimas

ISlaidy aprasymas

Kaina, tukst. €

Statybos ir
montavimo darbai

Irenginiai Kitos

IS viso (su PVM)

iSlaidos

ITI. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo iSlaidos)

1 Automobiliy stovéjimo aiksteliy,
pésciyjy taky, pésciyjy - dviraciy tako
Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

IS viso 111

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo, statybos techninés priezitiros ir
kt. iSlaidos)

Projektavimo darbai ir paslaugos

IS viso IV

7,00%

VI. Rezervas
(statytojo (uzsakovo) i§ anksto
nenumatyty i$laidy suma)

Statytojo (uzsakovo) rezervas

IS viso VI

10,00%

IS viso pagal I- VI skyrius:

Sudare:

Projekto dalies vadovas

Statybos inzinierius Andrejus Chlebnikovas
KA Nr. 30364




OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta 2023.04 kainy lygiu.

Kompleksas AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU, PESCIUJU TAKU, PESCIUJU - DVIRACIU TAKO KAUNO G.45, 47, SILUTES PL.
18, 20, 22, 24 KLAIPEDOS MIESTE REKONSTRAVIMAS
Objektas AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU, PESCIUJU TAKU, PESCIUJU - DVIRACIU TAKO KAUNO G.45, 47, SILUTES PL.
18, 20, 22, 24 KLAIPEDOS MIESTE REKONSTRAVIMAS
Loka- Sam. Lokalinés samatos Samatiné kaina (tiikst. €) Tiesioginés islaidos (tikst. €)
linés kodas pavadinimas Statybos ir .
. N Viso be Darbo .. . .
sagmatos Nr. montavimo | Jrenginiai | Viso su PVM . . | Medziagos | Mechanizmai
. PVM uzmokestis
darbai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 |Susisiekimo dalis
2 2 |ApSvietimas
4 4 [Nuoteky $alinimo tinklai
IS viso
Sudaré:

Statybos inzinierius Andrejus Chlebnikovas
KA Nr. 30364

///(
A




SUDERINTA: TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.

Lokaline sgmataNr.1
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Kompleksas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésgiyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Objektas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Ziniarastis
Susisiekimo dalis
13 viso uz NG
Tiesioginés iSlaidos
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas | Medziagos | MeShantz-|  I1Sviso
1 2 3 4 5 6 7 8 9

S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai

Skyrius ParuoSiamieji darbai

1 N57P-0126 Kelio asinés linijos ir kelio juostos 1km 0,68
nuzymejimas trasoje
2 R27P-9-3-3 Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio 100 m2 48,49
(S10=1,15) dangos sluoksnio frezavimas freza
W-500. Frezuojamas plotas daugiau 5 m2
3 R16-50 Bordidry (gatvés borty), sudéty ant m 1314
(S9=1,085 betono pagrindo, iSardymas
S10=1,15)
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant m 1594
(S9=1,085 betono pagrindo, iSardymas
S10=1,15)
5 R27P-17-1 Betono plyteliy Saligatvio dangos 100 m2 20,24
(S10=1,15) ardymas/ trinkeliy ardymas
6 K7-28-1 Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 1000 m3 0,399

(S10=1,15) 0.25 m3 kausu, pakrovimas j
autosavivarcius, veziojimas iki 1 km ir
darbas sgvartoje
7 N1P-1002-3 Kiety veisliy medzZiy kirtimas, kai kamieno 100 vnt. 0,12
skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm
8 NI1P-1006-2 Kiety veisliy medZiy kelmy rovimas 100 vnt. 0,12
(S10=1,15) kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau
26 cm iki 34 cm
9 N57P-0124- Kramy kirtimas ir smulkinimas ha 0,0149
1 kombainais, surenkant susmulkintg mase
(S10=1,15) | bunkerius, kai krimai tankus
10 N27P-8-1-1 ParuoSiamojo arba iSlyginamojo pagrindo 100 m3 0,03
(S10=1,15) sluoksnio jrengimas. Smélio
11 N27-136 Kelio dangos i$ gelzbetonio iki 3 m2 ploto m3 3
(S10=1,15) ploks¢&iy jrengimas
12 C1-205-4  Plokstés kub.m 3

13 N21P-0117- Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100 m 4,43
4 vamzdziy klojimas tran$éjose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
14 C1-1035-28 Sudétinis kabeliy apsaugos vamzdis m 443
110/100 (gelt.)

IS viso uz skyriy ParuoSiamieji darbai




Tiesiogineés iSlaidos
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas Medziagos Mecn:]aainlz— IS viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Skyrius Zemés darbai

1 N1P-0901-2 ISkasy arba pylimy pavirSiy planiravimas t. m2 8,512
(S10=1,15) autogreideriu, kai grunto grupe I

2 N1P-0908-2 Ploty planiravimas rankiniu budu, kai 100 m2 36,49
(S10=1,15) grunto grupe Il

3 N1P-0112-2 Grunto kasimas 0,4 m3 kau$o talpos 100 m3 60,64

ekskavatoriumi, pakraunant grunta j
autosavivarcius, kai grunto grupe Il
4 N1P-1310-2 Grunto transportavimas 10 t 100 m3 60,64
autosavivarciais 10 km atstumu,
pakraunant 0,4 m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi, kai grunto grupe Il

5 N1P-0604-2 Darbai sgvartoje, atveZant grunta t. m3 6,064
(S10=1,15) autosavivarciais, kai grunto grupe Il
6 N1P-0803-1 Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, 100 m3 36,49

(S10=1,15) kai vibrovolo maseé iki 6 t, o grunto grupé
-1

IS viso uz skyriy Zemeés darbai

Skyrius Dangos

1 N27P-8-1-2 ParuoSiamojo arba iSlyginamojo pagrindo 100 m3 31,19
(S10=1,15) sluoksnio jrengimas. Smélio Zvyro misinio
2 N27P-11-3- Skaldyto ZvirgZzdo 0/45 pagrindo ar 100 m2 77,68
2 dangos jrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm
(S10=1,15) storio/ skaldos pagrindas
3 N27P-13-1- A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo 100 m2 77,68
3(S9=1,17 jrengimas. 10 cm storio sluoksnis.
S10=1,15) Klotuvas daugiau 500t/h
4 N57P-3235 Asfaltbetonio dangos technologiniy sidliy 100 m 16,39
(S9=1,17  apdorojimas bitumo emulsija
S10=1,15)
5 N57P-7307 Sandaros tarp bordidry ir gatvés dangos 100 m 7,04
uzZtaisymas amortizacine (sandarinimo)
juosta/ asfalto sidléms
6 N57P-7307 Sanddros tarp bordidry ir gatvés dangos 100 m 16,39
uztaisymas amortizacine (sandarinimo)
juosta
7 N27P-24-1- Betono bordidry jrengimas ant betono 100 m 16,39
2 pagrindo. Bordidrai 150x220 mm
(S10=1,15)
8 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100 m2 1,92
(S10=1,15)
9 N23P-0908- Filtraciniy sluoksniy i$ biriy medziagy m3 29
3 jrengimas, rankiniu badu i$ skaldos
(S10=1,15)
10 N23P-0908- Filtraciniy sluoksniy i$ biriy medZiagy m3 9,6
3 irengimas, rankiniu badu i$ skaldos
(S10=1,15)
11 N57P-7104- Kelio skersinio drenazo i$ plastikiniy 100 m 1,92
2 gofruoty vamzdziy su filtru jrengimas, kai
(S10=1,15) vamzdziy skersmuo 113/126 mm
12 N48-261 Dirvos paruoSimas gazonams mech.budu 100 m2 25,08
(S10=1,15) |l gr.grunte, uzpilant iki 8 cm storio
sluoksnj augalinio dirvoZzemio
13 N48-263 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu 100 m2 25,08
(S10=1,15) |l gr.grunte, uzpilant iki 8 cm storio
sluoksnj augalinio dirvoZzemio
14 N48-295 Paprasty, parteriniy ir mauritanisky 100 m2 25,08
(S10=1,15) gazony uzseéjimas rankiniu badu

IS viso uz skyriy Dangos

Skyrius Saligatviai

1 N27P-8-1-2 ParuoSiamojo arba iSlyginamojo pagrindo 100 m3 8,33
(S10=1,15) sluoksnio jrengimas. Smelio Zvyro miSinio

2 N27P-11-3- Skaldyto Zvirgzdo 0/45 pagrindo ar 100 m2 43,8
1 dangos jrengimas. Viensluoksnis, 15 cm
(S10=1,15) storio// skaldos pagrindas

3 N57P-3502- Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny 100 m2 43,8
2 atsijos, sluoksnio storis 3 cm )
(S10=1,15)




Tiesiogineés iSlaidos
Eil Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas MedZiagos Mecn:]aainlz— IS viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 N57P-3241- Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100 m2 42,48
2 rankiniu badu, uzpilant sitles akmens
(S10=1,15) atsijomis/ 200x100x80
5 N57P-3241- Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100 m2 1,32
2 rankiniu badu, uZpilant sitles akmens
(S10=1,15) atsijomis/ silpnaregiy vedimo trinkelés
6 N27P-24-1- Betono bordidry jrengimas ant betono 100 m 25,57
1 pagrindo. Borditrai 80x200 mm
(S10=1,15)
IS viso uz skyriy Saligatviai
Skyrius Baigiamieji darbai
1 Ki18-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 7
(S10=1,15) (d =76 mm) ant monolitiniy betoniniy
pamaty pastatymas
2 K18-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vnt. 14
vienstiebiy atramy rankiniu badu
3 N57P-6103- Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 1,138
1 stiklo rutuliukais istisine linija iki 30 cm
(S10=1,15) plocio keliy Zenklinimo masinomis (linijos
plotis 12 cm))
4 N27P-51-1- Kelio dangos Zenklinimas daZais su stiklo m2 6,3
1 rutuliukais purkStuvu, naudojant

(S10=1,15) trafaretus. Linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2

IS viso uz skyriy Baigiamieji darbai

IS viso #1
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai
Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté

Soc. draudimas

IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietés iSlaidos

IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iS viso
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis)
PVM

IS viso #5 (kaina su PVM)

Sudaré: Andrejus Chlebnikovas




SUDERINTA: TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.

Lokaline sgmataNr.2
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Kompleksas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésgiyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Objektas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Ziniarastis
ApSvietimas
15 visouz
Tiesioginés iSlaidos
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas | Medziagos | MeShantz-|  I1Sviso
1 2 3 4 5 6 7 8 9

S9-Specifiniai darbai -

Skyrius Lauko tinklas

1 N1P-1526-1 Iki 1 m gylio tran3éjy kabeliams kasimas km 0,118
(S10=1,15) rankiniu badu Il grupés grunte, kai 1
kabelis
2 N1P-1530-1 Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams uzpylimas km 0,118
(S10=1,15) rankiniu badu Il grupés gruntu, kai 1
kabelis
3 N21P-0101- Iki 1 m gylio transéjy kabeliams kasimas km 1
2 0,07 m3 kauso talpos ekskavatoriumi
(S10=1,15) (gruntas Il grupés, kabeliy skaicius 1
vnt. )
4 N21P-0107- ki 1 m gylio tran8éjy kabeliams uzpylimas km 1
2 iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais i$
(S10=1,15) sankasos (gruntas Il grupés, kabeliy
skaicius 1 vnt. )
5 N1P-0103-2 Grunto kasimas 0,25 m3 kauso talpos 100 m3 0,5
(S10=1,15) ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasag, kai grunto grupe Il
6 N1P-0701-4 Tran$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas 100 m3 0,5
(S10=1,15) gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi, kai
kauso talpa 0,25 m3

7 N21P-0119- Signaliniy juosty paklojimas transéjose km 1,118

1 vir§ pakloty kabeliy kai kabeliy skaicius 1
vnt.

8 N1-381-1  I-l grupés grunto tankinimas 100 m3 3,15
(S9=1,136 vibroplokStémis
$10=1,15)

9 N1P-0908-2 Ploty planiravimas rankiniu budu, kai 100 m2 6,3
(S10=1,15) grunto grupé Il

10 N21P-0116- Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty 100 m 11,18
2 vamzdziy klojimas tran3éjose, kai

vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm

11 X55vHDPE PP vamzdziai, d50 m 1118
12 N21-396 Laidy komplektavimas ir tiesimas 100 m 2,55
konstrukcijomis ar panelémis, kai laidy
skerspjavis iki 6 mm2 (100 m laido)
13 C1-3498-31 Variniai kabeliai 3x1.5 m 255
3
14 N21P-0122- Kabeliy tiesimas jrengtomis 100 m 1,34
1 konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu

ilgiu, kai 1 m kabelio masé iki 1 kg



Tiesiogineés iSlaidos

Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas MedZiagos Mecn:]aainlz— IS viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 N21P-0118- Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius 100 m 11,18

1 tran$éjose, kai 1 m kabelio masé iki 1 kg
16 C1-3550-1 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16 m 1252
17 N21P-0134- Termosusitraukianciy galiniy movy iki 1 vnt. 68

1 kV jtampos 4 gysly kabeliams su plastiko

izoliacija montavimas, kai kabelio gysly
skerspjavio plotas 35-50 mm2

18 C1-3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt. 68
4x16
19 N57P-6317- Cinkuoty apSvietimo stulpy montavimas vnt. 14
1 gelzbetoniniuose pamatuose, greziant
duobes, kai apSvietimo stulpy aukstis iki
6,5m
20 N57P-6317- Cinkuoty apSvietimo stulpy montavimas vnt. 19
3 gelZbetoniniuose pamatuose, greziant

duobes, kai apSvietimo stulpy aukstis
daugiau 8,5 m iki 10,5 m

21 N21-334 Kronsteino vienam Sviestuvui ant atramos vnt. 19
montavimas

22 N21P-0701 Sviesos diody lempy $viestuvy gatviy vnt. 33
apSvietimui montavimas ant jrengty
apSvietimo atramy

23 C1-2508-20 Sviestuvas 29W vnt. 19

24 C1-2508-20 Sviestuvas 17W vnt. 14

2

25 R33-490  Zyméjimas vnt. 34

26 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100 m2 4,6
(S10=1,15) 10 cm augalinio grunto sluoksniu

IS viso uz skyriy Lauko tinklas

Skyrius JZzeminimas

1 N1P-1526-1 Iki 1 m gylio tran3éjy kabeliams kasimas km 0,034
(S10=1,15) rankiniu badu Il grupés grunte, kai 1
kabelis
2 N1P-1530-1 Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams uZpylimas km 0,034
(S10=1,15) rankiniu badu Il grupés gruntu, kai 1
kabelis
3 N21-259-1 JZemikliy, surenkamy i$ atskiry grandziy, m 346,5
jgilinimas iki 5 m gylio I-Il gr. grunte
4  X651161 |Zeminimo strypas(I=1,5m) su m 346,5
komplektuojanciais
5 N21-262 |Zeminimo laidininky i$ juostinio plieno 100 m 0,34
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
6 X56614 Plieniné cinkuota juosta 30x4mm m 34
7 R28P-0302 Kontaktinio tinklo jZemikliy pajungimas vnt. 34
(jzemiklis)

8 R33-98 |Zeminimo kontdro varZzos matavimas vnt. 34

9 D1-375 |Zemiklio varZzos matavimas srovés vnt. 34
sklidimui (matavimas)

IS viso uz skyriy |zeminimas

Skyrius |renginiy demontavimas

1 N57P-6317- Cinkuoty apSvietimo stulpy montavimas vnt. 16
1(K1=0,6 gelzbetoniniuose pamatuose, greziant
K2=0,6 duobes/demontavimas
K3=0)

2 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 14

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu

IS viso uz skyriy |renginiy demontavimas

1S viso #1

Kiti darbo uzmokescio priskaitymai

Papildomy medziagy verté



Papildomy mechanizmy verté

Soc. draudimas

IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietés iSlaidos

IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iS viso
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis)
PVM

IS viso #5 (kaina su PVM)

Sudareé: Andrejus Chlebnikovas




SUDERINTA: TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.

Lokaline sgmataNr.4
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Kompleksas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésgiyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Objektas Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky, pésgiyjy - dviragiy tako Kauno g.45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
Klaipédos mieste rekonstravimas

Ziniarastis
Nuoteky Salinimo tinklai
5 visouz (NN
Tiesioginés iSlaidos
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas | Medziagos | MeShantz-|  I1Sviso
1 2 3 4 5 6 7 8 9

S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai -

Skyrius Ardymo/demontavimo darbai

1 R27P-9-4-3 Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio 100 m2 0,88
(S10=1,15) dangos sluoksnio frezavimas freza
W-350. Frezuojamas plotas daugiau 5 m2
2 R19-45 Iki 250 mm skersmens, vamzdyny m 525
ardymas
3 N34-107 Tipiniy gelZbetonio dideliy Suliniy vnt. 13
(S9=1,085 iSardymas
S10=1,15)
4 R23-65 Statybiniy SiukSliy iSveZimas 10 km t 63

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais

IS viso uz skyriy Ardymo/demontavimo darbai

Skyrius Zemés darbai

1 N1P-0103-2 Grunto kasimas 0,25 m3 kauso talpos 100 m3 29,53
(S10=1,15) ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasa, kai grunto grupeé Il
2 N1P-0111-2 Grunto kasimas 0,25 m3 kauso talpos 100 m3 0,38
(S10=1,15) ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarc€ius, kai grunto grupe I
3 N1P-1301-2 Grunto transportavimas 6 t 100 m3 0,53
autosavivarciais 5 km atstumu,
pakraunant 0,25 m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi, kai grunto grupe Il

4 N23P-0901- Pagrindy i$ biriy medziagy po m3 53
1 vamzdynais ir jrenginiais jrengimas,
(S10=1,15) pagrindy medziagos smelis

5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 320

(S10=1,15) uzpylimas smeliu ekskavatoriumi,
sutankinant
6 N1P-0701-4 Tran$eéjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas 100 m3 25,8
(S10=1,15) gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi, kai
kauso talpa 0,25 m3

IS viso uz skyriy Zemés darbai

Skyrius Lietaus nuoteky tinkly jrengimas




Tiesiogineés iSlaidos
Eil Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis i & vi
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas MedZiagos Mecn:]aainlz— IS viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 N23P-0302- Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 15,65
1 nuotakyno Suliniy jrengimas Slapiuose
(S9=1,0425 gruntuose, kai Suliniy skersmuo 1,0 m
S10=1,15) (surenkamos g/b konstrukcijos)
2 N23P-0302- Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy m3 23
2 nuotakyno Suliniy jrengimas Slapiuose
(S9=1,0425 gruntuose, kai Suliniy skersmuo 1,5 m
S10=1,15) (surenkamos g/b konstrukcijos)
3 C1-2050 Ketaus liukai vnt. 26
4 N23P-0307- Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 25
4 montavimas, kai Suliniy skersmuo
(S10=1,15) daugiau 400 mm iki 500 mm
5 N23P-0307- Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy vnt. 2
5 montavimas, kai Suliniy skersmuo
(S10=1,15) daugiau 500 mm iki 600 mm
6 R23-56 Skyliy vamzdziams iskalimas ir jy vnt. 84
uZtaisymas betoniniuose Suliniuose
7 N23-176 Plastmasiniy jmoviniy alktniy, peréjimy, vnt. 84
movy montavimas
8 C1-1033-10 Protarpinis 200 (iSor. nuotek.) vnt. 32
4
9 C1-1033-10 Protarpinis 250 (iSor. nuotek.) vnt. 38
5
10 C1-1033-10 Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.) vnt. 10
7
11 C1-1033-10 Protarpinis 400, trumpas (iSor. nuotek.) vnt. 4
8
12 N22P-0107- Plastikiniy vamzdzZiy ir fasoniniy daliy m 143
3 klojimas tran$éjoje (be sandury jungimo),
(S10=1,15) kai vamzdziy skersmuo 180 - 225 mm
13 N22P-0107- Plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy daliy m 580
4 klojimas transéjoje (be sandary jungimo),
(S10=1,15) kai vamzdziy skersmuo 250 - 315 mm
14 N22P-0107- Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy m 45
5 klojimas tran$éjoje (be sandiry jungimo),
(S10=1,15) kai vamzdziy skersmuo 355 - 400 mm
15 C1-1031-19 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x6000 vnt. 23
(iSor. nuotek.)
16 C1-1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 vnt. 5
(iSor. nuotek.)
17 C1-1031-23 PVC vamzdZziai klasé N 250x6.2x6000 vnt. 78
(iSor. nuotek.)
18 C1-1031-22 PVC vamzdZiai klasé N 250x6.2x3000 vnt. 1
(iSor. nuotek.)
19 C1-1031-27 PVC vamzdZiai klasé N 315x7.7x6000 vnt. 18
(iSor. nuotek.)
20 C1-1031-24 PVC vamzdziai klasé N 315x7.7x1000 vnt. 1
(iSor. nuotek.)
21 C1-1031-31 PVC vamzdziai klasé N 400x9.8x6000 vnt. 7
(iSor. nuotek.)
22 C1-1031-30 PVC vamzdziai klasé N 400x9.8x3000 vnt. 1
(iSor. nuotek.)
23 F23-4-9 Perkritimo jrengimas vnt. 18
(S10=1,15)
24 N23P-0402- Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100 m 1,43
3 mm skersmens hidraulinis bandymas,
(S10=1,15) vamzdziy skersmuo 200 mm
25 N23P-0402- Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100 m 4,71
4 mm skersmens hidraulinis bandymas,
(S10=1,15) vamzdziy skersmuo 250 mm
26 N23P-0402- Plastikiniy vamzdZziy vamzdyny iki 630 100 m 1,09
5 mm skersmens hidraulinis bandymas,
(S10=1,15) vamzdziy skersmuo 315 mm
27 N23P-0402- Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100 m 0,45
6 mm skersmens hidraulinis bandymas,
(S10=1,15) vamzdziy skersmuo 400 mm
28 R19-247 Vamzdyno vidaus apzitra, darant vaizdo 100 m 6,25
(S10=1,15) jra8a
29 N22P-0908- Komunikacijy zymejimo Zenkly ant vnt. 29
1 stulpeliy jrengimas, kai stulpeliai
metaliniai.
30 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt. 31
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Tiesiogineés iSlaidos
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato vnt Kiekis . o
Nr. | kodas aprasymai ' Darbas MedZiagos Mecn:]aainlz— IS viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 R16-105 Sulinio angos paauk3tinimas G/B Ziedais vnt. 12
(S9=1,051
S10=1,15)
32 C1-210 Kiti gelzbetonio gaminiai kub.m 0,35
33 R16-105 Sulinio angos Zeminimas nuimant G/B vnt. 10
(K3=0 Ziedus
S9=1,051
$10=1,15)
IS viso uz skyriy Lietaus nuoteky tinkly jrengimas
Skyrius Atstatomos dangos
1 N27P-8-1-2 ParuoSiamojo arba iSlyginamojo pagrindo 100 m3 0,36
(S10=1,15) sluoksnio jrengimas. Smélio Zvyro miSinio
2 N27P-11-3- Skaldyto zvirgZzdo 0/45 pagrindo ar 100 m2 0,88
2 dangos jrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm
(S10=1,15) storio/ skaldos pagrindas
3 N27P-13-1- A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo 100 m2 0,88
3(S9=1,17 jrengimas. 10 cm storio sluoksnis.
S10=1,15) Klotuvas daugiau 500t/h
4 N27P-18-1- 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio 100 m2 0,88

3(S9=1,17 dvisluoksnés dangos apatinio sl.
S10=1,15) jrengimas. 4 cm storio sluoksnis. Klotuvas
daugiau 500t/h

IS viso uz skyriy Atstatomos dangos

IS viso #1
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai
Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté

Soc. draudimas

IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietés iSlaidos

IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iS viso
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis)
PVM

IS viso #5 (kaina su PVM)

Sudaré: Andrejus Chlebnikovas
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky $alinimo, elektros, kiti inZineriniai tinklai), kiti inZineriniai statiniai, taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

| STATYBOS PRODPKS,

SRTIFIKAVIMO Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.
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